

Włoszczowa 25.11.2015r

FIP.271.1.9.2015.AM

www.wloszczowa.eobip.pl

Dotyczy: "Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Włoszczowa w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku"

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o zapis art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, **zmienia się** w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapis w poniższych rozdziałach:

W rozdziale XXVII pkt 7 SIWZ zmieniono treść załącznika (wzór umowy) w zakresie:

1. § 2 ust 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej w poszczególnych punktach poboru z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie posiada odpowiedzialności w razie braku przekazania danych pomiarowo – rozliczeniowych przez OSD”
2. § 2 ust 2 pkt 6 zostaje wykreślony.
3. § 3 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych w dostawach energii elektrycznej określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonej Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującym rozporządzeniami do ww. ustawy. Udzielenie bonifikaty nastąpi po rozpatrzeniu i uznaniu zasadności złożonego w formie pisemnej wniosku. Sprzedawca wnioski o udzielenie bonifikaty rozpatrzy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.”
4. § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego”
5. § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„Rozliczanie dokonuje się w terminie 14 dni od udostępnienia danych pomiarowo – rozliczeniowych przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Sprzedawca wystawi fakturę obejmującą należność za dany okres rozliczeniowy dla danego obiektu Odbiorcy”.
6. § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Sławomir Owczarek
ZASTĘPCA BURMISTRZA