

Włoszczowa, 2016-04-27

FIP.271.1.5.2016.AM

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pod nazwą: „ Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie – dokończenie”

Działając w oparciu o zapis art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Zmiana podyktowana jest błędem w przedmiarze robót.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

po. Kierownik Zamawiającego
inż. Ryszard Czajkowski