SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
~-Remonty drég i chodnikéw na terenie Gminy Wioszczwa”

D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjiclirecznej (SST) g wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z remontem ulic i drég gminnych. Kategodehu KR 2.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna dokument pigetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rabd
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogdlne, wspdlne dla robotgypgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkidysokaciowych
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
D.04.02.01 Warstwy odszapce
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiknego mechanicznie
D.04.06.02 Podbudowa betonowa
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego stmescieralna
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01 .01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01 .01 Krawzniki betonowe na tawie betonowej
D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01 Obrzea betonowe
D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
D.08.05.06Scieki z brukowej kostki betonowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowcy catag¢ techniczno-aytkowg
(droga) albo jego €&¢ stanowjca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus
ziemny, wzel).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuod@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rihyostoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty
do notowania zdarad okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeapych
odbioréw robét, przekazywania pol@&dennej korespondencji technicznej penizy Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.
1.4.5.Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahywntraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem (dalej zwanayliierem lub Kierownikiem Projektu).
1.4.6.Jezdnia - cz¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.7 .Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich gokenia.
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1.4.10.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidggeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.14 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzesyzaakceptowane przez Zamawéago,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdéw oraz robot.
1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentpopjektova

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipnegniera/ Irzyniera projektu.

1.4.16.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.17 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania ody@n od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gioa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obgén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniagga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieré warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdbwrgadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.18.Niweleta - wysokséciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.
1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgod®’é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetau przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie: obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadow, umieszczenia udzen
organizaciji i bezpiec#Zstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido gkbokadsci
przemarzania.

1.4.24 Podiare ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pazaittezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.25.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowej.
1.4.27 Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja howegagrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geog®iygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub urgdzei technicznych przez korpus drogowy.
1.4.29Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
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budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairéwek dzikich zwierat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogvutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.3 1 Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.32.Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozé/kktadd sie z petnejsciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.33.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.
1.4.35.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtaniedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadt) osi podtinej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.36.Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeraddochodnikdéw mierzona wwietle porczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdioprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.38.Teren budowy - teren udegphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.39.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyza odgbmg catas¢ konstrukcyjma lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mae polegé na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgmudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodia dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt buldow — wykonawczy).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek wytyczenia punktéw gidwnych trasy przez uprawego geodeti
odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbikaicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonasdtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacbzie zawiera rysunki, opis i obliczenia.

Rodzaje dokumentaciji:

- Dokumentacja Zamawigego,

— Dokumentacja spogdzona przez Wykonawc

1) Dokumentacja Zamawigjego.

Dokumentacja Przetargowa zostanie oferentom prasleaprzez Internet w trakcie przeprowadzenia
procedury przetargowej po ogtoszeniu przetargu.ubmntacja Projektowa (Projekt budowlano — wykonagvcz
zostanie przekazany Wykonawcy wytonionemu w drqazetargu

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez dlghve.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojiglit organizacji ruchu na czas budowy, ktéry winie
by¢ zatwierdzony staraniem Wykonawcy.

Wykonawca wykona poprzez uprawnionego gepdekumentagj powykonawcz obiektu. Mapa
powykonawcza sytuacyjno-wysai@owa winna by staraniem Wykonawcy prayta w Powiatowym
Osrodku Geodezyjno-Kartograficznym. Dokumentggpwykonawcz wraz z map sytuacyjno-wysoksciows
nalezy wykona w 6 egz.

Wykonawca robét uszczego6towi dokumenggmjojektovwy w zakresie przewidzianym w poszczegdlnych
SST. Jeeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawjaggo Wykonawca na wlasny koszt spiz brakupce projekty (opis, rysunki,
przedmiar), kosztorys ofertowy i SST w 4 egzemglalwi przedtay je Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynenzekazane przezipniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione wdhojednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.



W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtiglzgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartiei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektowy lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenioiydw sposob okiony

w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w okedswania realizacji kontraktu.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do akceptacji zatwierdzony i uzgodniony z
Policjg oraz odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wznasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawoa biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrg.

Wykonawca jest odpowiedzialny zagle zabezpieczenie dojazdéw do posesji oséb prywhtninstytucji w
obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat pazevkéw wynikagcych z wytyczonych objazdow.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredaie unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub wiasndci spotecznej i innych, a wynikgiych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopérmdgdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania paru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprat przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
ognhiem. Wykonawcadazie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
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Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty aprobat techniczig wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robot ich szkodliwgg zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavigigj powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatow
od witaciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8.0chrona whasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddgeych witacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeaqie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecayub przenié¢ geodezyjne punkty poligonowe i repery.
Wykonawca zobowgzany jest do odtworzenia punktéw referencyjnychsijezdni oraz pachotkow
betonowych (§wiadkéw") w koronie drogi.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przelenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadoniyimera i zainteresowane wladze orgdtie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwkzkaa instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego lub w innych
przypadkach, gdy nie powiadomi o robotachseiaieli urzzdzen infrastruktury techniczne;.
1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na € przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ngdnk zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriiera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpiegéatwa i ochrony zdrowia. Szczeg6towy zakres i foptanu bezpieczestwa
i ochrony zdrowia okréda rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od
daty rozpocecia do daty zak@czenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia przez lkyniera).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowainno by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera powinien rozpogé
roboty utrzymaniowe nie fgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwzane z robotami idnlzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pegtowania, obejzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagé&ankretne normy i przepisy, ktore spetniaaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglalobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanenyoirprzepisy s paistwowe lub odnosgzsic do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevioajowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictagmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu.
Réznice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawgi przediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy legde uwazane za wtasni@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamavgeym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robét
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktdg nalery zwickszye cery kontraktov.
1.6. Kod CPV 45233120-6

2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informadgtycace proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez myniera.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposdb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti roboét.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych vdczagc w tozrodia wskazane ewentualnie przez Zamaygiegio i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazipwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metadvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeldla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkladasteem i na koszt Wykonawcy
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadzi zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhsigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodobd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem
jakosci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowygdz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robdt, rite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewagciowany
przez Ireyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lie sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwosé¢ do rob6t i byly dosipne do
kontroli przez Iiyniera. Miejsca czasowego skltadowania materiatédy zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zymierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodniesdrz
uzyciem materiatu, albo w okresie darym, jéli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialumize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji
robét, zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mae byt pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢ilzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afiein na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mogby¢ dopuszczone przezyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay&nzzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyedwiretrznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umoworaz za jaké zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodhia dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsoi wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na psmie przez layniera.



Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscikarzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdot kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyuduntacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgie na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyihiera programu
zapewnienia jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia rob6t, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararfog wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektovy, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziiera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaabot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6linych elementdw robét,

— system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposbb oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesidrologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedylith wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedepomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét,

— sposbb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzydne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ 3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiada;
wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oks&jacych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunealtod badawczych. 3eli
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niedochgniecia te kedg tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdetych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy prgduaga by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier kzdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dtlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamagggj

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez kyniera keds odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposb6b zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi kiyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&adaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie piniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane krynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia
probek i badania materiatéwzddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawbedzie oceniat
zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstamyaikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych bad@ albo oprze siwytgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgédhmateriatdw i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvfpada i pobierania prébek poniesione zostanzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopycie do uycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieadmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodétoz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Normg lub

— aprobaj techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengynyymagane przez SST,4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdgzujagcym Zamawiagcego i Wykonawe w
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okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyabcd okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olb@wjacymi przepisami [Rozpogrzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawdeiennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia, zawiggeggo dane dotygze bezpieczestwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018
r. poz. 963).] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska orazetdaska stibowego. Zapisy §ia czytelne, dokonane trwgat
technily, w porazdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia j&koi harmonogramoéw robaét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegélnych elementow robot,

- przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robét,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzeditaone Inzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pegtl kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzaveisposob eigly w jednostkach przyfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jai@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdtykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakw. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny yudosgpnione
na kade

zyczenie Iityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego- zgtoszenie ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

g) protokoty konieczndi

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z e€ztasciag wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeili SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diug@
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ghba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohbgigtzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST @8lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewnia w sposob ggly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezé;dg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W réazaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostamzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie lyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia frynier na podstawie dokumentéw zawigegich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéstpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidio
jakosci i wartgsci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentac;j
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania relzopetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEEzéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokdt odbioru ostatecznego trobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoamny przygotowanastpujgce dokumenty:

1 . dokumentagjprojektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetrjag lub
zamienne),uwagi i zaleceniazymiera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanjgggh i udokumentowanie
wykonania jego zalege

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opink technologiczp sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. Sprawozdanie techniczne

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

- zakres i lokalizagjwykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokungginPaojektowe]j przekazanej przez
Zamawiagcego,

- uwagi dotycgce warunkéw realizacji Robaét,

- data rozpocgzia i zakdiczenia robot.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towszzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiglweey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldrawigzanych z usugctiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbioér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- warta¢ zwytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- koszt wywozu materiatu z rozbiorki,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pérednie, w sktad ktérych wchogizplace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty uszizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dof@dzenie energii i wody,
laboratorium, budowa drég dojazdowych itp) kosabyydzyce oznakowania robét , wydatki bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzieww placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych robot, ubezpieczenie
oraz koszty zawdu przedsibiorstwa Wykonawcy itd.)

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpié
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

- ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D.00.00.00

Koszt dostosowaniaestdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztaygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkitynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianeggo roboty konieczne, ktére nie bma byto przewidzié na etapie projektowania
oraz takie, ktére wynikgly w trakcie realizacji robét.
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W cenie ofertowej nafgy uwzgkdnic¢ rezerve na roboty nieprzewidziane stanges procent wartéci robét
podstawowych (wielk& rezerwy wyznaczony jest przez Zamawtaggo w dokumentacji przetargowej —
kosztorysie §lepym”) .

Cena ofertowa stanowi sgnwvartasci rob6t podstawowych i rezerwy na roboty niepraiziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane apgio zak@czeniu zadania, na podstawie Protokotow
Konieczndci sporzdzonych przez Wykonawd Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonych przez
Zamawiajcego.

Protokdt Koniecznéci winien by zatwierdzony przed wykonaniem robét i splzony w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstdaikulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty tega wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéwaezabny do oferty.
Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane robdaipieczne z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wysgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektadsoru sporgdza Protokot
Konieczndgci o braku tych robot, a Cetumowrg umniejszy si 0 wart@¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®e U. z 2019r., poz. 1186).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®2@v sprawie w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardawierajcego dane dotygze bezpiecazestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r. poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjictz (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 zzniejszymi zmianami).

D-02.01.01
WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfhtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistycBotyczy: ,Remonty drég i chodnikbw na terenie Gminy
Wiloszczowa”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldécan
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmujvykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podtze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemcpodatnych i potsztywnych [12] powinien
charakteryzowasi¢ grup nosnosci Gi. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy$masci,
nalezy podiaze doprowaddi do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu ok&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DOO2L(pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkod#ewynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykdpl,podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty azriym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoynby bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O iledynier dopgci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayale
odpowiednio zabezpiecéyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczzce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartd¢ |s dla:

Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruchli kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
ekspresowych
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1.00 1.00 097

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osigniete przez bezpoednie
zagszczanie gruntéw rodzimych, to nayepodjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podég umdaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych waktm wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowani&odki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii Ireynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych negtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
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5.3. Ruch budowlany
Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréthevarstwy gruntu (nadktadu) povsgj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i,3 m.

Z chwilg przystipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych £ czynna¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powywarunkdw
obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdck na:

a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igmzakdiczeniu,

d) dokfadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 f.wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

— rozplantowanie urobku na odkiadzie,

— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.
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9.3. Szczegobtowy zakres robét oltiych ptatnoscia:

-zgodnie z przedmiarem robét
~-Remonty drég i chodnikéw na terenie Gminy Wioszczwa”

KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA

D.04.01.01
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TechniczpgsT)
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru korytowania wraz z profilowaniem i zsgczaniem podi@a gruntowego dla robét zg@ganych z
remontem drog i ulic gminnych
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t okrdonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem koryta,
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Zakres rob6t obejmuje:
1. OKorytowanie wraz z profilowaniem i zasgczeniem podi@ o gtbokdsci koryta do 24 cm (pod
warstwy konstrukcji nawierzchni )
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. OgobIne wymagania dotycce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przysgpujacy do wykonania profilowania podta powinien wykazasie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujacego spratu:
- koparki lemieszem beglanym;
- wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
Wykonawca mee stosowé dowolnesrodki transportu dopuszczone do ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady

~-Remonty drdg i chodnikéw na terenie Gminy Wioszczwa”

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-04.03.01.

1. WSTEP
1. 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z oczyszczeniem, frezowaniem i skropieniedbpdowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Technicznacstépodstaw dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t pmmoncie drég gminnych i ulic
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1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy i zakresgstzaviony w kosztorysie naktadczym obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie istpagj jezdni i podbudowy poszerzenia
- mechaniczne skropienie istnjegj nawierzchni oraz podbudowy poszéreenulsy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/n)
Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zaycie lepiszczy powinno liyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarsgazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych Izdlbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékigigpodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfakpwaley
przestrzegazasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

— szczotek mechanicznych,
Zaleca sj uzycie urzdzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrdawpgkonana z twardych

elementéw czyszageych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaee i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— szczotek¢cznych.
3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nataizywac¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gasfacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
— predkosci poruszania siskrapiarki,
— wysokaci i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbgolowany termicznie tak, aby byto iave zachowanie

stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z tolerapneaj 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych
izolacj termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszaad dosipem
wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lzda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpagjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngci nie wiekszej n 1 n?, a kada przegroda powinna néievykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub skladowania emubsjimny
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysiniuznego materiatu, brudu, bltota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cénieniem. W miejscach trudno deghych
nalezy uzywa¢ szczotekgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogarbezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna bgczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierazaimaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny md@c sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPZ}
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 407
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedhy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania
wody z emulsji. W zalimosci od rodzaju iaytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagzdbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkmia wymaganej iléci lepiszcza w zalsosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dgparta na atestach producenta z tynyWykonawca powinien
kontrolowa dla kazdej dostawy wiciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot
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A Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza L
wihasciwosci
wedtug normy
Emulsja asfaltowa kationowa lepkasé EmA-94 [5]
Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéai skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowad# kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
Jednosti obmiarowy jest:
- n? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovy, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy dgkany jest na zasadach
odbioru robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie ugtigviajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniagpagsbbat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
Zgodnie z dokumentagjprojektows.
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wog lub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetaffltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnicgkigN do

nawierzchni drogowych
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10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconepréDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia2-02303.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

LREMONTY DROG | CHODNIKOW NA TERENIE GMINY WLOSZCZO ~ WA”
D- 5.03.05

NAWIERZCHNIE Z BETONU AS FALTOWEGO
(AC WMS 11 P 20/30; AC WMS 11 W 20/30; AC 11 S 5007AC 8 S 5070)
podbudowa, wizgca (wyréwnawczaj}cieralna(jezdnia)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyegce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z betoagfaltowych
(dla podbudowy i w-wy wizacej - o zwekszonej odpormii na koleinowanie i zgtzenie ) :
podbudowy zasadniczej, — AC WMS 11 P 20/30;

warstwy wyréwnawczej o gruoi jak w przedmiarze (wg tabeli wyrowija—- AC 11 W lub AC 16 W

warstwyscieralnej o grubsci jak w przedmiarze — AC 11 S 50/70 (jezdnia);

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t okénych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zeanych z
wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni ckoaych w pkt 1.1 w zakresie oktenym w
dokumentaciji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa ipekyiacza mineralnego o okienym
sktadzie iuziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno - asfaltowa (MMA) - miaska mineralna z odpowiedni
ilosciag asfaltu, wytworzona w okény sposéb, spetnigia okrdlone wymagania (np. WT 2).
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfaét o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utona i zagszczona.

1.4.4 AC WMS - beton asfaltowy o wysokim module sztyécip

1.4.5.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czythodawana do lepiszcza w celu
Zwiekszenia jego przyczepéa do kruszywa.

1.4.6.Podlae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki
mineralno

- asfaltowej.

1.4.7 Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotmyrozpuszczalnikami.

1.4.8.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce rob6t

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogaihe™.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Poszczegllne rodzaje materiatbw powinny pocitodze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pdezeoia materiatu nalg, po wykonaniu
odpowiednich bada opracowa skorygowan recepg.

2.2. Asfalt

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje gastosowanie jako lepiszcza asfaltu drogowego
D50/70 do betonu asfaltowego i D20/30 do AC WMS WiN-EN — 12591:2004.

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowd wypetniacz spetnigiy wymagania PN-EN 13043:2004 Wymagania podandlicta
1.

Tablica 1. Wymagania wobec wypetniacza

Punk Wymagania
WT-1 Kruszywa\Wiasciwosci wypetniacza Podbudowa, Scieralna
2008 Wiazaca
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: Zg. z tablig 24
5.2.2. Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, MBF10
kategoria nie wisza ni:
5.3.1. Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, 1%(m/m)
nie wyzsza nk:
5.3.2. Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 dekl. przez pyducenta
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym \V 28/45

zag:szczonym wypetniaczu wedtug PN-EN
1097-4, wymagana kategoria:
5.4.2. Przyrost temperatury gknienia wedtug

PN- EN 13179-1, wymagana kategoria: AR&BS8/25

5.5.1. Rozpuszczaln@ w wodzie wedtug PN-EN WS10
1744-1, kategoria nie wgza ni:

5.5.3. Zawartg¢ CaCC3 w wypetniaczu cCTn
wapiennym wedtug PN-EN 196-21, KalO,Ka Ka20, Kal0,Ka
kategoria nie risza ni: Deklarowana Deklarowana

5.5.4. Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym, wymagana
kategoria: BNDeklarowana

.Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-
2, wymagana kategoria:

Skladowanie wypelniacza musi odbywai w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zalecgjsgo przechowywanie w silosach stalowych.

2.4. Kruszywo

Skladowanie kruszywa powinno odbywvai w warunkach zabezpieczeych je przed
zaniecyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lgo jisakcjami.
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Do mieszanki mineralno-asfaltowej na waestwodbudowy i warstevwigzacg nalezy stosowa

kruszywa spetniaie wymagania podane w tablicy 2 i 3

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego

Punk
WT-1
Kruszyw
a 2008

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania

cdbudowy, w-wa Wjzaca
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a)

4.1.3.

4.1.4.

4.1.6.

4.1.8.

4.1.9.

4.2.2.

4.3.1.
4.3.3.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.5.
4.5.2.

4.5.3.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

Uziarnienie wediug PN-EN 933-1, kategoria niessaa ni:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie eiéze nk wedhy
kategorii:

Zawartag¢ pytu wediug PN-EN 933-1; kategoria nie as¥e
niz:

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub weptBN-EN
933-4, kategoria nie wgza ni:

Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonk
tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nigsaa nk:
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 10¢
rozdziat 5; kategoria nie wgza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

Naspkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zgdznik B; kategom
Mrozoodporné¢ wedtlug PN-EN 1367-1, kategoria nie 8y
niz:

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3¢garia:
Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficavediug
PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;
kategoria nie wisza ni:

Rozpad krzemianowyzuzla wielkopiecowego chiambneg
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2
Staldgi¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug P,
EN 1744- Ip. 19.3; kategoria nie wgza ni:

chtodzoge

Gc90/20
G20/15

f2
FI30lub S130

]| Co0/1

)7-2

LA40
dekl. przez pwducenta
dekl. przez ppducenta

WcmO,Sa)

Fa

SBLA

dekl. przez psducenta

mLPCO,1
N-
wymagana odporré
wymagana odporrié V6,5

Jezeli nasakliwos$¢ jest wiksza, to nalkey badad mrozoodporné wedtug pkt 4.4.2.

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa drobnego duagtym uziarnieniu
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PunktWT- Wiasciwosci Wymagania
1 kruszywa W-wa podbudowy, w-
wa wigzgca
Kruszywa

4.1.3. |Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria GF85 i GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie cksze ni

4.1.5. |wedhug kategorii:

o GTC2
Zawartg¢ pylu wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie 28¥¢
niz:

4.1.6. 0f16
Jaka¢ pylu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie x8ya ni: MBELO
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933- F

4.1.7. |6, rozdz. 8, kategoria niezsiza nk: ECS30

4.1.10. | Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na wakstéeieraly nalery stosowa krus'z'y'vva spetnigge

wymagania podane w tablicy 4 i 5

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego

Purkt Wiasciwosci Wymagania
kruszywa Wa sCi
WT-1 W-wascieralna
Kruszywa
4.1.3. |Uziarnienie wediug PN-EN 933-1, wymagana kategoria GF85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie eckgize nf
4.1.5. |wedhug kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 8¥e GTCNR
niz:
4.1.6.
Jaka¢ pylu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie x8ya ni:
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933- f16
4.1.7. |6, rozdz. 8, kategoria niezsiza ni: MBELO
4.1.10. |Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 ECS

Skladowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamiitruszywa lub jego frakcjami.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowdé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefui@jwymagania okééone w pkt

5.1 WT-3 Emulsje asfaltowe IBDiM 20
2.6.8rodek adhezyjny

Decyzg o0 zastosowaniusrodka adhezyjnego podejmuje ¢ Sipo przeprowadzeniu przez
stosowania

Wykonawe

bada laboratoryjnych  uzasadnigijjch  konieczn&

poprawy przyczeprigi asfaltu do kruszywa.
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Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadahprobat Techniczig (Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowwiydary przez Instytut Badawczy Drég i
Mostow.
Sposbb dozowaniaodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przgmniera/Inspektora Nadzoru.
2.7. Dostawy materiatow.
Za dostawy materialtbw odpowiedzialny jest Wykonaweob6t zgodnie z  ustaleniami
okreslonymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Do obowhzku Wykonawcy naleg takie zorganizowanie dostaw materialdw dgtwarzania
MMA, aby zapewri nieprzerwag prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialdbocze;.
Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi bgopatrzona w deklaracgzgodndci o
tresci wedtug
PN-EN-45014 wydanprzez dostawgc
3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betontalemsvego powinien
wykaz& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
-wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznymblucigtym do wytwarzania mieszanek
mineralno- asfaltowych,
-uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-astglth typu zagszczanego, skrapiarek,
-walcow lekkich srednich i cgzkich ,
-walcoéw stalowych gtadkich , walcow ogumionych,
-szczotek mechanicznych lub/i innych agzer czyszcacych, samochodéw samowytadowczych z
przykryciem lub termosow.
3.2.1. Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej
Mieszank betonu asfaltowego nale produkow@ przy zastosowaniu sterowanej komputerem
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posagtej wydajndé zapewniajca wykonanie MMA
w ilosciach i czasie wynikagych z nakltadéw kosztorysu ofertowego i harmonogrameczowo-
finansowego, wypogane] w izolowany  termicznie  silos gotowe] mieszanki o]
pojemndci nie mniejszej ki potowa wydajnéci godzinowej. Komputerowy system sterowania
otaczarly, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralasfaltowej zgodnej z zadanrecepd,
musi pracowé& w oparciu 0 zwrotne potwierdzenia wydanych paileeerejestrator podstawowych
parametrow pracy wytworni (godzina i minuta ykanania zarobu, ikgi nawaanych
skladnikbw, czas mieszania kruszywa na sucbpas mieszania po dodaniu asfaltu oraz
temperatura gotowej mieszanki zdago zarobu na wigiu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu
oddzielnie dla kadego cyklu, np. w postaci wydruku.
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaép powinno by wagowe. Odchyiki masy
dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszdaggid sktadnikdéw zarobu) nie powinny by
wicksze od + 2 %. Dozowanie wagowe lub etiiciowe srodka adhezyjnego oraz modyfikatora
asfaltu do asfaltu powinno odbytva sk poprzez wtrysk odpowiedniej porcji do asfaltu w
trakcie jego podawania do mieszalnika otaczarki.
3.2.2. Ukladarka mieszanek mineralno-bitumicznych
Uktadanie mieszanki w przypadku nowej budowy lubepwzenia ruchu powinno odbywasie petrs
szerokdcig, przy wyciu mechanicznej ukladarkiggienicowej (mae by zestawem uktadarek). W
przypadku przebuddéw, gdy nie ma awosci wyznaczenia trasy objazdu mieszankalery
uktad& pasami. Uktadarka winna posiédaicdzy innymi nasfpujace podzespoty:
automatyczne sterowanie pozwata na ut@enie warstwy zgodnie z zadong niweleg i grubdcia,
piyte wibracyjrs do wstpnego zagszczenia mieszanki,
urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.
Tylko wyjatkowo dopuszcza sireczne utdgenie warstwy w miejscach niedgshych dla sprgu
mechanicznego, przy czym szczegblwag nalery zwrock na zagszczenie takich powierzchni,
niedos¢pnych dla walcéw i dogszcza je przy pomocy ptyt wibracyjnych.
3.2.3. Walce do zagpzczania
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Nalezy stosowd, walce stalowe gtadkigednie i cézkie z wibracy w zakresie 35 — 50 Hz, ogumione
ciezkie o regulowanym énieniu w oponach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangizne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1 Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Transport asfaltow drogowych m@odbywa si¢ w:

cysternach kolejowych, cysternach samochodowygtmdch blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera/Inspektora Nadzoru.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naky przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozueradw
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Whypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkdvo

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yaserttami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozt pojazdami samowytadowczymi, wypasaymi

w plandeki do przykrywania mieszanki podczas trarsp

W czasie transportu spadek temperatury mieszameralno-asfaltowej nie powinien &y
wickszy niz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zaladunkujednoczesnym spetnieniem
warunkéw zachowania temperatury wbudowania. CQzassportu mieszanki mineralno-asfaltowej
od momentu zatadunku do roztadunku nie powirpezekracz& 2 godzin.

Zaleca s} stosowanie samochodéw termoséw z podwadjrigidinami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w D.00.00WWmagania ogoine” pkt 5.

5. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej opracowanie receptury.

Do warstwy wazacej(wyrownawczej) i warstwy podbudowy najestosowa beton asfaltowy o
wysokim module sztywrigi: AC WMS 11. Do obu warstw moa stosowa te sama mieszank
ACWMS. Do warstwyscieralnej —AC S 11

Mieszank betonu asfaltowego o wysokim module sztyygnd ACWMS) naley

zaprojektowa metod funkcjonalry .

Tablica 6 — Uziarnienia MM oraz zawasédepiszcza do AC:

Przesiew, [Yo(m/m)]
Whasciwosé AC8S ACI11S ACWMS 11

\Wymiar site #, [mm] od do od da od do
16 - - 10C - 10C -
11,2 10C - 90 10C a9C 10C
8 90 10C 70 a9C 70 85
5,6 70 90 - - - -
2 45 65 45 6C 4C 50
0,125 8 20 8 22 7 17
0,063 6 12 6 12 5 9
Zawarto$¢ lepiszcza Min. 6,€ Min. 6,4 Min. 4,&

Wykonawca na cztery tygodnie przed prgg®niem do produkcji MMA jest zobogdany
do ztazenia Ireynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia matg wyjsciowe wraz z recept
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laboratoryjn. Inzynier/Inspektor Nadzoru przed zatwierdzeniem rgfillje jedra recept z
kazdego rodzaju MMA przewidzianego w projekcie baboratorium Zamawigfego nha jego
koszt. Kolejne przedstawione receptygld weryfikowane przez Laboratorium Zamaw@ggo na
koszt Wykonawcy.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltqyedg¢ga na:

— doborze sktadnikdw mieszanki,

— doborze optymalnej ikai asfaltu,

— okréleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wymik z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego.

Wiasciwosé  [Warunki zagszczeniawg PNk i warunki bada Mieszanka
EN 13108-20
AC 8 SIAC 11 SAC WMS 11 AC8S |AC11S| AQ/MS
11
Zawartgeé C.1.2, ubijanie C.1.3, PN-EN 12697-8, p.4 Vmin 1,0 Vmin 2,0
wolnych 2x50 uderzé  |ubijanie Vmax3 Vmax 4
przestrzeni 2x75 uderze
Wolne C.1.2, ubijanie - PN-EN 12697-8, p8FBmin [VFBmin -
przestrzenie [2x50 uderzé 78 75
wypetnione VFBmax VFBmax
lepiszczem 89 89
Zawartgé C.1.2, ubijanie - PN-EN 12697-8, p}8MA min 16 -
wolnych 2x50 uderze
przestrzeni w
MM
Odpornd¢ na (C.1.1, ubijanie 2x25 uderze | PN-EN 12697-12 ITSR90 ITSR80
dziatanie wody przechowywanie w
40°C zjednym
cyklemzantrazania,
hadaniae 100
Odporna¢ na - C.1.20,watev| PN-EN 12697-22, - WTSAIRO,1
trwate anie, B8 - metoda B w 0
deformacje P100 powietrzu, PN-EN PRDAIR3,0
13108-20, D.1.6,
609C. 10000 cvkli
Sztywna¢ C.1.20,watev| PN-EN 12697-26 - Smin 1400(
- anie, R - 4PB-PR,
P100 temp.1PC, czstas¢
Odporng¢ na C.1.20,watev| PN-EN 12697-24 - €6-130
zmeczenie, - anie, P8 - 4PB-PR,
kategoria nie P100 temp.10PC, czstasé
nizsza ng: 10Hz

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszank mineralno - asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lukagtym
zapewniaicej prawidlowe dozowanie skladnikdw, ich wysuszeni@ymieszanie oraz zachowanie
temperatury skltadnikéw i gotowej mieszanki minecaln asfaltowej. Wytwarzanie mieszanki
powinno odbywa si¢ w oparciu o receptarlaboratoryja, zatwierdzon przez Irtyniera/Inspektora
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Nadzoru. Rzdne krzywej uziarnienia wg recepty laboratoryjnejvinny by skorygowane w wyniku
przeprowadzonej préby technologicznej i produkdgszanki na odcinek prébny.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepd. Dopuszcza sidozowanie oljtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptasci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiylie
przeptywomierza, lecz nie wéej nz 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien oncébygozowany do asfaltu
w sposéb i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fredni, z uktadem termostatowania,

zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z toleranci® C.

Nalezy tak zaplanowaprodukcje mieszanki mineralno — asfaltovgby od chwili je] wytworzenia
do chwili ej wbudowania uptyho 90+120 minut, przy czym skiadowanie i trangmtanows czesé
tego czasu. Jest to okres nigdiy do zajcia reakcji chemicznej w asfalcie otacgaim kruszywo.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z akami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturzezszej od wymaganej powinna dyotraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtaze maze stanowdé nowa warstwa podbudowy albo nowa warstwa asfalt®eatzem mae by
réwniez stara warstwa konstrukcji nawierzchni.

Powierzchnia podia winna by sucha i czysta. Przed uemiem warstwy bitumicznej z betonu
asfaltowego, podiee naley przygotowd zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.03.01
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Powierzchnie czotowe kraymikéw, wtazow, wpustow itp. ugdlzer powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelnigym w okrélonej ilosci zaakceptowanej przez Zyniera/lnspektora
Nadzoru.

Przed ulgeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwada ponkej warstwy uktadanej dolzie
skropiona emulgjasfaltovs zgodnie z D.04.03.01.

5.  Warunki przystapienia do robot

Mieszanki MMA naley wbudowyw& w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
otoczenia w gigu doby nie powinna kiynizsza nk:

dla w-wyscieralnej: ®C (przed robotami) i +%C (w czasie robét), dla w-wy wiacej: -£C (przed
robotami) i ®C (w czasie robot),

dla w-wy podbudowy: -8C (przed robotami) i & (w czasie robot)

W przypadku produkcji i ukladania warstwa nawierdiclz ACWMS w warunkach obabnej
temperatury otoczenia (pde jesié) naley zastosowa technologt lub dodé srodek obniajace
lepkas¢ lepiszcza asfaltowego i popravgeg urabialné oraz zagszczalnéé mieszanki.

5.6. Proba technologiczna

Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny dgprawdzone w trakcie préby technologicznej w
peinym zakresie zastosowanych metod hadgodnie z wymaganiami wg pkt 5.

Na podstawie uzyskanych wynikéw zymier/Inspektor Nadzoru podejmuje deeyz) wykonaniu
odcinka probnego.

5.7. Odcinek prébny

Odcinek prébny wykonujesico najmniej o diugai 50m na calej szerokd jednej jezdni lub
pasa ruchu w zataosci od warunkéw ruchowych.

Wykonawca w trakcie realizowania odcinka probnegmeiu:

- zdefiniowania parametrow produkcyjnych MMA,

- sprawdzenia czy spzuzyty do rozkladania i zagzczania mieszanki jest Wy,

okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przeatpszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej ostatecznej gridoavarstwy,

- okredlenia potrzebnej liczby prz& walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

- sprawdzenie réwroi.
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Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca paosvinzastosowa takie same materiaty oraz
sprzt, jakie kedg stosowane do wykonania warstwy AC podczas robot.

Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowarez Irryniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  rozpocznie  wykonywanie  waystw z AC  dopiero  po  otrzymaniu
akceptaciji

Inzyniera/Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawighte®raz pomiarow dokonanych na odcinku
prébnym.

W  przypadku nieprawidlowych  parametréw Wways i nie zatwierdzeniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru odcinka prébnego, Wgkhata ma obowkzek usuné odcinek
probny warstwy (jeeli byt wykonywany w obgbie Kontraktu) na wkasny koszt.

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie warstw z betonu asfaltowego

Warstwe nawierzchni z ACWMS naky uklada w jednej warstwie. Temperatura rozkladania
mieszanki oraz zggzczania powinna lbyzgodna z temperaturtechnologiczna asfaltu zalegaw
normie lub Aprobacie Technicznej.

Do zagszczania mieszanki ACWMS nalestosowa cigzkie, dochzone walce ogumione oraz stalowe
gtadkie.

Zamawiajcy w przypadku wykonawstwa w okresach chtodnygiuzke kontrolowat czy w wyniku
przegrzania MMA w trakcie produkcji, transportubudowania nie ulegty znacznemu pogorszeniu
wlasndgci asfaltu. Zagszczanie mieszanki powinno odbyiwaie zgodnie ze schematem pééej
walca ustalonym na odcinku probnym.

Ztacza w warstwie wizacej powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofado
osi drogi. Zhcza poprzeczne i poddoe, wynikajce z dziennej dziatki roboczej powinny
by¢ réwno obgite, posmarowane emuisj Ztacza poprzeczne powinny dyzabezpieczone
dodatkowo listvy przed uszkodzeniem. Boczne kealwie warstwy naley zabezpieczy poprzez
szczelne posmarowanie emulsiztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesurgte
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Stasugespdt uktadarek, zakozenie dziatek roboczych dla
kazdego pasa powinno byrzesungte o ok. 5-8 m.

Za zgod Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nawierzéhnmnazna odda do ruchu zaraz po jej
wykonaniu i ostygriciu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Na zadanie Zamawiacego ze wszystkich materiatdw przewidzianych do dwad (kruszywa,
wypetniacz, lepiszcze itd.) Wykonawca prziakagrobki o odpowiedniej wielkoi, i Zamawiajcy
bedzie je przechowywat pod zamkniem. Strony kontraktu potwiergipisemnie przekazanie prébek.
W ramach badakontrolnych probki te éxla mogty postay¢ do oceny zgodrigi dostaw z warunkami
kontraktu.

Minimalne wielkaci prébek materiatéw:

O wypetniacz — 2 kg

O kruszywa o uziarnieniu do 8 mm — 5 kg

O kruszywa o uziarnieniu povigj 8 mm — 15 kg

0 lepiszcze - prébksrednia z 3 prébek eciowych po 2 kg
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6.3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Tablica 7 Zakres oraz ¢ztotliwos¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania MMA

Lp. [Wyszczegodlnienie bada Czstotliwos¢ bada
BADANIA MIESZANKI
1. Temperatura sktadnikéw Dozoygly
2. Temperatura mieszanki Kdy samochdd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
3. |Uziarnienie i zawarta lepiszcza Na kazde rozpoczte 60004 nawierzchni 1
prébka
4. |Temperatura reknienia lepiszcza Na kazde rozpocgte 6000m8 nawierzchni 1
odzyskénego | prébka
5. G@§tc§é i zawart@d¢ wolnych przestrzeni Na kazde rozpoczte 60008 nawierzchni 1
probki prébka

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI
6. Wskanik zag:szczenia warstwy, wolna Na kazde rozpoczte 60008 nawierzchni 1

przestrzé w warstwie probka
(ilos¢ maze by zwiekszona)
Spadki poprzeczne*) Nie rzadziej nt co 20 m

Réwnd¢ podiwzna
Dla kazdej jezdni i kadego pasa ruchu pomiar
planografem oraz w miejscach niedgpstych i

krétkich odcinkach (do 200 m) metoda taty 4-

metrowei i klinz — nie rzzdziei niz cao 10m

0. Rowna¢ poprzeczna Dla kalego pasa ruchu, nie rzadziej nd 10 m
10. |Grubg¢ lub ilos¢ materiatu nie rzadziej aico 100 m

11. |Zlcza podiane i poprzeczne kde zhcze (ocena wizualna)

12. |Wyghd warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksateania osi w planie naky wykona w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Tablica 8 Tolerancje zawa#ti sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynaz#jkp metod ekstrakcji, % m/m

Dopuszczalne odchytki [%]
Lp. |Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej [\Jl\rloszuﬁ:ij(ia Od_brir?ireézloggi(()iwy
walowane
1 |Przechodzi przez sito (# wg recepty) -8 do +5 -
2 [Jw. #2,0mm +6,0 -
3 |Zawart@¢ ziaren >2,0mm - 7,0-10,0
4 Jw. # 0,063mm +20 2,1-4,0
5 |Asfalt +0,6 +0,6
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Wskanik zag:szczenia

>98%

>98%

Zawarté¢ wolnych przestrzeni

2+5 (podbuda)
4+10 (wihzaca)

?+5 (podbudow)
4+10 (whzaca)

3+5 (Scieralng

3+5 (scieralng

6.4 Zagszczenie warstwy i wolna przestraew warstwie

Zageszcezenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami i recepfur
laboratoryjn.

N Wskanik zag:szczenia warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy nale sprawdzé& na probkach wyelych z zagszczonej
warstwy, poprzez poréwnaniee¢sjcsci  strukturalnej wyeitych probek z egptasciag strukturalm
probek Marshalla formowanych w dniu wykonywaniantkolowanej dziatki roboczej. Ok§lanie
gestasci naley wykonywa metod, hydrostatyczg Wskanik zag:szczenia nie m@ by nizszy niz
98%.

N Wolna przestrzew zagszczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w wailstwnaley przyjmowa gestas¢ objetosciows
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej w dnilkkamywania kontrolowanej dziatki roboczej.
6.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodwnkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj 0,5 %.

6.6. Ocena rownéci podiuznej

Wymagana réwn@ podiwna jest okrdona przez wartei odchyleéh réwndici, ktére nie mog by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stangayich 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Odchylenie réwid oznacza najwksz odlegiéé miedzy tab a mierzog
powierzchra w danym profilu.

Tablica 9. Dopuszczalne wasth odchyler réwndasci podiuznej warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Element nawierzchni Procent liczby pomiaréw

95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy aveargasy
wiaczania i wyhczania

<6 mm <7 mm

6.7. Ocena réwnéci poprzecznej nawierzchni
Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna ldystosowana metoda rownoimwe metodzie

z wykorzystaniem taty i klina, okénych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendyykonywany nie
rzadziej nk co 10 m, a liczba pomiaréw nie moby¢ mniejsza ni 20. Odchylenie réwnigi ozhacza
najwigksz odlegta¢ migdzy tag a mierzon powierzchra w danym profilu.

Z czestotliwoécia podanm w tablicy 7 naley sprawdza spadek poprzeczny warstwy. Sprawdzenie
polega na przylzeniu taty i zmierzeniu prZevitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. $ia
poprzeczne warstwgcieralnej na odcinkach prostych i na tukach powibgg zgodne z projektem z
tolerancp + 0,5%. Wymaga gj aby co najmniej 90% wykonanych pomiaréw nie praekato
przedziatu dopuszczalnych odchyle

Tablica 10. Dopuszczalne wasth odchylé rowndici poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Element nawerzchni

Procent liczby pomiaréw
90% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy aveargasy

wiaczania i wyjczania <6 mm <9 mm
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6.8. Pomiar grubdci warstwy (ilosci materiatu)

Grubaci wykonanej warstwy nahy okresla¢ z czstotliwoscia podam w tablicy 7 na podstawie
wycietych probek.

Dopuszczalne odchyiki:

dla wielu bada (Srednia)< 10%

dla pojedynczej probki 15%.

W przypadku grubéxi mniejszej nt dopuszczalne odchylenie zostafWykonawcy naliczone
potracenia za obmbrg jakos¢.

6.9. Zlacza podhuzne i poprzeczne

Ztagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadio osi.
Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesurgte wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zhcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny hy w jednym
poziomie.

6.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i gdzeniach w jezdni powinna wystaévad 3 do 5
mm ponad ich powierzchi

Warstwy bez opornikéw powinny Bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieé&n
obciecia pokryte asfaltem.

6.11. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien dmjednolig tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tusgcych sé i spckanych.

6.12. Potmcenia za nieprawidtowdci w wykonaniu warstw nawierzchni.

W przypadku konieczrioi stosowania pofcen — naliczane &da jak w pkt.9.2.6 ,WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy i , jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-82832000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ?nwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyuodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, zakup i dostarczenie materiatéw,

-opracowanie receptur,

-wytworzenie proébnej mieszanki betonu asfaltowdgzujc na recepcie roboczej zaaprobowanej
przez Ireyniera/Inspektora Nadzoru,

-wykonanie odcinka prébnego, transport mieszankilaa budowy,

-zabezpieczenie kraynikdéw, zakrywanie i odkrywanie wdzen kanalizacyjnych w trakcie robot,
pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratékiekowych, dylatacji,

-posmarowanie lepiszczem kredei urzdzen obcych i krawznikow,

-przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczemesmarowanie emulspsfaltovs,
-wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowjej transport na miejsce wbudowania,
mechaniczne ul@nie mieszanki,
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-skropienie mgdzywarstwowe,
-mechaniczne zagzczenie rozlonej warstwy, wykonanie i zabezpieczenigzy i krawnedzi,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych Specyfikagjuporadkowanie placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
O Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
0 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. IBDiM, Warsza2@(08
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkz dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 1., poz. 124).
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D.08.02.02
I. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem n/h Specyfikacji Techniczngpg/magania dotycze wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukoweppewej w ramach zadania:
~-Remonty drég i chodnikéw na terenie Gminy Wioszczwa”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji i Robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegoétowej Specyfikaegfinicznej dotycgwykonania chodnikow z
kostki brukowej betonowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Chodniki -wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulich Iplacu przeznaczone
wytacznie dla ruchu pieszego.
1.4.2. Obramowanie chodnikdéw umocnienie ich bocznych krgdzi, wykonane z kragenikow
/obrzezy/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego matéuwia
Pozostate okienia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w SST D.M.00.00.00.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og0lne dotycxre materiatlow
Wymagania ogdlne dotygee materiatdw podano w SST D.M.00.00.00.
2.2. Materiaty do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikow stkobrukowej betonowej, zgodnie z zasadami
n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj s
2.2. 1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm z betonul&sy co najmniej B45
2.2.1.1. Wyghd zewretrzny i tolerancje wymiarowe.
Struktura wyrobu powinna hyc zwarta bez rykrpec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnathgwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza
2 mm, dla kostek o gruboi <80 mm
3 mm. dla kostek o gruboi > 80 mm Tolerancje wymiarowe wynasz
- diugas¢ i szerokdé £ 3mm
- grubg¢ £ 5mm
2.2.1.2. Wytrzymatd¢ nasciskanie.
Wytrzymata¢ betonu n&ciskanie powinna kiyzgodna z PN-B-06250 [2] Jak dla klasy betonu B45
2.2.1.3. Nasikliwo $¢.
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowidd@ymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosk nie wiecej niz 5%.
2.21.4. Odpornd¢ na dziatanie mrozu.
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Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna,dana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest wystarczaap,

jezeli;

-prébka nie wykazujegknieé, -strata masy nie przekracza 5% masy

-obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaés probek nie zameéanych nie jest
wigksza nk 20%.

2.2.1.5Scieralnos¢.

Scieralng¢ kostek betonowych okétna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie powinna
przekracz& 4 mm. 2.2.2. WodaStosowana woda powinnadgdmiany " I' i odpowiada
wymogom PN-B-32250 [5].

2.2. 3. KruszywoNalezy stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712
[3].

3. SPRZT.

3.1. Wymagania ogdlne dotycgce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00

3.2. Sprat do wykonania chodnikéw

Roboty zwizane z wykonywaniem chodnika pma wykonywé recznie przy pomocy drobnego
sprz:tu z zastosowaniem wibratorow ptytowych, ubijak@eznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycgce transportu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikow

4.2. 1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ulael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min.. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneagdzenie
pakuje je w fol¢ i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w stanie
nienaruszonym. Kostki betonowe ama réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.2.2. Piasek

Wymagania dla transportu piasku podano w SST D10@10

4.2.3. Woda

Wymagania dla transportu wody podano w SST D.08101.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Rob6t

Zasady ogolne wykonywania Robot podano w SST D.NM@OO.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgtdniajgce warunki w jakich wykonywaneztla Roboty przy wykonywaniu chodnikow.
5.2. Wykonanie chodnika.

5.2.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiljpenymi i
poprzecznymi. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.2. Podsypka

Podsypk nalezy wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom normy PN-B-06712 [3] Grebpodsypki
po zagszczeniu powinna lkiydostosowana do projektowanyclgdnych regulowanego chodnika. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukeych.

Kostke uktada s na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczetigglzy kostkami wynosity 2-3 mm.
Kostke nalezy uktada ok. 1.5 cm wyej od planowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania ( ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu. Po uleniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢
powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpté¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utimego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przettagzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
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prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zaédieawierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglaciji i mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D. M. 00.00.00.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien uzySka dostawcow materiatlow deklaracje zgaogino
oraz wykona badania materiatléw przeznaczonych do wykonanigdRiglirzedstawd ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z \agamiami podanymi w p. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Rob6t

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prdzi@dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
Robdét, sktadajcych sé na ogdlny element. Kontrola obejmaiy@owinna zgodn& wykonywanych Robot z
Dokumentagj Projektows, ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zsikrbada i tolerancji wykonania
Robét podanych w p.6.5.€xtotliwosé kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranggyych wykonanie
Robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednakonzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu Robét

Po wykonaniu Robot natg sprawdz:

- konstrukcg chodnika,

- réwnas¢ nawierzchni,

- profil poprzeczny,

- rownolegtd¢ spoin.

- szerokdc¢ i wypetnienie spoin.

6.5.Przeprowadzenie bada 6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow

Ustalenia jakéci uzytych materiatow naley dokona przez petne sprawdzenie wynikéw badaboratoryjnych
materiatéw aytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pyda w p.2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika natgprzeprowadzi w nasgpujacy sposoéb:

- na jednym wybranym losowo odcinku regulowanegadctika naley zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym
miejscu i zmierzy gruba¢ podsypki oraz sprawdziukiad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie rowrgei nawierzchni

Sprawdzenie rownigi nawierzchni naley przeprowadzaco najmniej raz na kaym odcinku regulowanego
chodnika i miejscach atpliwych.

Przgwit pomiedzy tat 2-metrowg a nawierzchni chodnika nie mze przekroczy 0,8 cm.

6. 5. 2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego ngi@rzeprowadzéza pomog szablonu z poziomig co najmniej raz na
kazdym odcinku regulowanego chodnika. Dopuszczalndéydaia od przyjtego profilu wynosz + /- 0,3%.
6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegkei spoin.

Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw naglych wzdh spoin i
przymiaru z podziakk milimetrows. Dopuszczalne odchylenie od réwénbspoin wynosi £ 1,0 cm na diuga
chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szeroKkei i wypetnienia spoin.

Sprawdzenie szeroko i wypetnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diugbokoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach na jednym wybramhysowo odcinku regulowanego chodnika i zmierzenie
ich szerokéci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dotygeze obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00.

Jednostlk obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanegodifika, zgodnie z DokumentadProjektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00@®o odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodndci uzyskane od dostawcéw materiatdw, wyniki pomiaidada z biezacej kontroli materiatow i
Robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér chodnikéw z kostki brukowej obejmuje:

37



a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny zgodnie z zasadami podanyi85T D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za | m2 chodnika natg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakowykonanych Robot oraz

wbudowanych materiatéw w oparciu o wyniki pomiardada laboratoryjnych.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze.

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania.

- wykonanie koryta.

- wykonanie podsypki piaskowe;.

- utozenie kostek brukowych wraz z zegczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badalaboratoryjnych

10. PRZE PISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaitieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty 3 PN-B-06712 Kruszywaierialne do betonu zwykiego 4. PN-B-19701 Cement
powszechnegoaytku. Sktad- wymagania i ocena zgodcio

Kraw ezniki betonowe

D.08.01.01.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycgce wykonania i odbioru kraynikéw betonowych
dla zadanigRemonty drég i chodnikéw na terenie Gminy Wioszczwa”

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji _ _ S .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkle czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie,

kontrok i odbiér kravwgznikow betonowych. W zakres rob6t wchodzi:

a) wykonanie taw betonowych z oporem,

b) ustawienie krawznikow betonowych 15x30x100 cm

Szczegotowa lokalizacja ustawienia kegwikow odpowiedniego typu zgodnie z Dokumendajojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe— prefabrykowane betonowe elementy rozgrangzzajchodniki dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. tawa — betonowa warstwa #pa stizaca do umochienia krayinika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

1.4.3  Opor—beton na zewsirznej stronie kragznika.

1.4.4. Podsypka-warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskadegpna bezpgrednio na tawie.

1.4.5. Pozostate ok&tenia § zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi nhormami i z definicjami podanywmi
D.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagagdélne” punkt 5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robd6t oraz za ich zgodéaz Dokumentagy

Projektow , Specyfikagj i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Ogo6Ine wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSpecyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogolne” pkt. 2

2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Krawezniki betonowe drogowe typugikiego 15x30x100 cm powinny spetdiswymagania normy BN-80/6775-
03/04. Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodziylko zezrddet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora NadzoruZrédta materiatéw powinny ywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robét nie piniej niz 3 tygodnie. Kady typ materiatu (kragznikow, betonu na tagy cementu,
piasku, masy zalewowej) powinien posiadadlokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych bafa Badania, pomiary elementéw i warunki sktadowarnp@winny by zgodne z
wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki betonowe
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Do wykonania robot naky uzy¢ krawezniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku I. Kreamiki winny by¢

wykonane z betonu, klasy niezgkej niz B 30.
Powierzchnie krawznikdw powinny by bez rys , pknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni g@l%leowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dlawysokdci £ 3 mm,

- dla szerokéci i dlugasci + 8 mm.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu. Pomiaréw najedokonywa

zgodnie z PN-B-10021.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektor Nadzoru mie zmiené sposob pobierania probek lub poszérzy
zakres kontroli krawznikow o inny rodzaj bada.

2.4. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomidzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoay

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasys3®N-B-19701 i z piasku naturalnego spehtepo
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz@idlasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.5. Materialy na tawe kraweznika z oporem

Krawezniki powinny by posadowione na ftawie z oporem, zgodnie z Dokunegnfarojektovs. Materiat na
tawy - beton klasy B-10 wedtug PN-B-06250.

2.6. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnyl

Bitumiczna masa zalewowa na goo do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinnatsfa wymagania
normy BN-74/6771-04 i posiadaproba¢ techniczig IBDIM.

2.7.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau wyréwnanym

i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektddb na paletach transportowych.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08

Kruszywa naley magazynowaw pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonymupiaavarunkach
zabezpieczafpych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemych rodzajow i frakciji.

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymaganialogd pkt. 3..

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:

Wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. fifdgania ogolne” pkt.4.

4.2. Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. W trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem. Nabky je uklad@é na podktadach i przektadkach
drewnianych. Sposob ich zatadunkusnadki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy
powinny by zgodne z normBN-88/6775-03/01.

Wyprodukowa mieszank betonowy nalezy dostarczé na budow w warunkach zabezpiecaaych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacj

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiaa

Przed przysipieniem do wykonania kraxnikow nalexy je wytyczy¢ zgodnie z DokumentagProjektovy.

Koryto pod tavg nalezy wykona o wymiarach umaiwiajacych ustawienie szalunku.

Dno wykonanego wykopu powinno dyyréwnane, z odpowiednim spadkiem pagitiym zgodnym z
Rysunkiem i zagszczone do wskaika zagszczenia minimum 0,97.

5.2. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie krawznika

5.2.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Szalunki z desek gr&bic25-32 mm, powinny hy
wykonane pod fawy i opory. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-
06251. Szczeliny dylatacyjne powinnydwykonywane co 50 m i wypetniane npasalewowe wg pkt 2.6.
5.2.2.Na wykonanej tawie betonowej najewykona podsypk cementowo-piaskosvgrub 5 cm i przy sznurach
ustawt krawezniki betonowe do wymaganychegdnych wysokéciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnadmigtrzymaitcé po 7 dniach nie mniejgaiz 10 Mpa, po 28 dniach
nie mniejsz niz 14 Mpa.
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5.2.3.Spoiny na zczach krawznikéw po dokltadnym oczyszczeniu wypetdaprawy cementow , po czym
zatrzé na gtadko powierzcheistykow. Szerok& spoin nie powinna leywicksza od 1 cm. Zaprawa
cementowa powinna miewytrzymata¢ po 28 dniach nie mniejgszniz 20Mpa. Co kade 50 m., szczeliny
powinny by wypetnione magzalewows wg wymaga pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagaagolne” pkt. 5.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca jest zobowrany do systematycznej kontroli prowadzonych robot.
Kontrola powinna obejmowéa

- wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentagjrojektovy,

- prawidlowa¢ przygotowania koryta,

- prawidlowas¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysglmwo i w planie),

- zagszczenie betonu,

- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwéch dowolnie wghych punktach na kde 100 m tawy),

- wysokasi¢ posadowienia kragenikOw (pomiar j.w.),

- odchylenie linii kravgznikdw w planie (pomiar j.w.),

- doktadnd¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m)

- rownas¢ gornej powierzchni kragenikow,

- badania wytrzymasoi na $ciskanie na wyetych z gotowego elementu probkach s&rennych o
minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - ¥ mzed przyapieniem do robét i w przypadkach
watpliwych,

- badania nagkliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztalcieigtych z gotowego elementu wg
PN-06250 - 1 raz przed przypteniem do robét i w przypadkachypliwych,

- badania odporrigi betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w pemkach wtpliwych,

- badaniacieralngci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1praed przysipieniem do robét i w
przypadkach wtpliwych.

- kontrok wizuals wbudowanych krawznikéw pod lkgtem nieréwnéci i ich uszkodza.

Wykonywane badania, pomiar?/, atesty | orzeczeriari@oryjne o materiatach winny bprzez Wykonawe
rejestrowane i gromadzone celem przedstawienieekispowi Nadzoru w trakcie odbiorowgd. na jego
fziyg.zeDr(])IS[Jszczalne tolerancje wykonania robét

Dopuszcza sinastpujgce tolerancje wykonania robét:

- tolerancje wymiaréw wykonanej fawy mogwynost dla wysokéci + 10%, a dla szeroKoi
+ 20% wymiaru projektowanego,

- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kegwika od niwelety projektowanej me wynost + 1 cm,

- odchylenie linii krawznika w planie od linii projektowanej nie wynosé = 1 cm,

- spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pedrgtebokasé,

- przedwit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i ta 3 nie powinien b§ wickszy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST D.00.00)@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest 1 m (metr) ustawionego kreimika o wymiarach 15x30x100 cm na fawie

z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00/M¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, Dokumendejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji vigj @ daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego kkgwika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

— wykonanie wykopu pod tagi ustawienie szalunku,

- rozcielenie i zagszczenie betonu, piglnacja betonu i rozbidrka szalunku,
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— ustawienie krawnikdw na podsypce cementowo-piaskowej na lawie r@p, zaspoinowanie
kraweznikOw zapraw i pielegnacja wod spoin,

— wypehienie szczelin magzalewows,

— zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykly.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdtetody pomiaru cech geometrycznych.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu Zags.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych Wsp6lne wymagania i badan

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty
11. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” ® - Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.
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