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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
ZAŁ ĄCZNIKI: 
• Oświadczenie projektantów o kompletności i zgodności opracowania z prawem i wiedzą techniczną 
• Zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych i decyzje o nadaniu uprawnień projektowych 
 
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI: 
  

I.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. DANE OGÓLNE 
 1.1. Inwestor / Zleceniodawca 
 1.2. Podstawa opracowania 
 1.3. Przedmiot inwestycji  
 1.4. Cel opracowania 

1.5. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
2. ORZECZENIE TECHNICZNE 
 2.1. Ogólny opis budynku 
 2.2. Opis ścian zewnętrznych 
 2.3. Wyniki oględzin ścian zewnętrznych 
 2.4. Wnioski i zalecenia. 
3. PROJEKT TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 

3.1. Opis projektowanych rozwiązań ocieplenia stropodachu 
3.2. Układanie płyt styropapy 
3.3. Uwagi wykonawcze dotyczące ocieplenia dachu 

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU. 
 5. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 
 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 7. INFORMACJA BIOZ 
  7.1. Wykaz budynków 
  7.2. Zakres robót 
  7.3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 
  7.4.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
         realizacji robót niebezpiecznych. 
  7.5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy  
        wykonywaniu robót strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.   

 

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

U-01. SYTUACJA BUDYNKU NA MAPIE ZASADNICZEJ     skala 1 : 500 
A-01. ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA    skala 1 : 50 
A-02. ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA    skala 1 : 50 
A-03. ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA    skala 1 : 50 
A-04. ELEWACJA POŁUDNIOWA-ZACHODNIA    skala 1 : 50 
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CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. DANE OGÓLNE 
1.1 Inwestor / Zleceniodawca 
 
1.2.     Podstawa opracowania 

- Umowa ze Zleceniodawcą, 
- Wizja lokalna i oględziny budynku dokonane przez Projektantów w maju 2016 roku, 
- Inwentaryzacja własna budynku do celu termomodernizacji 
- Uzgodnienia  z Inwestorem, 
- Wytyczne wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych metodą „lekką na mokro”, 
- Audyt energetyczny budynku, 
- Normy i przepisy Prawa Budowlanego, 

1.3.  Przedmiot Inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budynek użyteczności publicznej- budynek domu kultury z 
1967 roku. Znajduje się przy ul. Wiśniowej 19, 29-100 we Włoszczowie. 

 
1.4.     Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt ocieplenia dachu budynku, przy 
zastosowaniu rozwiązań technicznych pozwalających na poprawę termoizolacyjności przegród 
zewnętrznych wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. 
 
1.5 Stan istniejący zagospodarowania działki 
Działka nr 5222  jest zabudowana przedmiotowym wolnostojącym budynkiem użyteczności 
publicznej usytuowanym frontem od strony południowej. Na działce znajduje się zieleń wysoka 
oraz niska, bezpośrednio przy budynku nie znajdują się drzewa. Bezpośredni teren wokół 
budynku jest wybrukowany z miejscami parkingowymi. 
Budynek podłączony jest do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz posiada 
napowietrzne przyłącze energii elektrycznej. Przewidywane prace dociepleniowe nie mają 
związku ze stanem i rodzajem istniejących instalacji doziemnych. Planowane roboty nie 
naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku.  

 

2. ORZECZENIE TECHNICZNE 
 
2.1 Ogólny opis budynku  
Budynek 2 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wybudowany w 1967 roku.  Wejście 
frontowe na parter po 5 stopniach, z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Budynek w 
konstrukcji murowej, tradycyjnej, docieplony z elewacją kolorystyczną, brak detalu 
architektonicznego. Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku przeprowadzona w 2014 
roku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Konstrukcja stropodachu stanowią płyty 
żelbetowe płaskie.   Pokrycie dachu – papa. 
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Budynek stanowi własność Gminy Włoszczowa a ze względu na wysokość zaliczany jest do 
budynków niskich.  
 
Fundamenty  – ściany fundamentowe zewnętrzne o grubości 51 cm ocieplone 

warstwą płyty styropianowej o grubości 12cm, ściany 
fundamentowe wewnętrzne o grubości 38 cm, 

Ściany zewnętrzne budynku  – murowane z cegły pełnej o grubości 38cm, ocieplone – warstwa 
ocieplenia z płyty styropianowej o grubości 12 cm, 

Ściany wewnętrzne  – murowane z cegły pełnej gr. ok. 38 cm, 
Dach  – konstrukcja stropodachu stanowią płyty żelbetowe płaskie, 

pokrycie dachu – papa, nieocieplony. 
Stolarka okienna   – wymienione okna na drewniane 
Stolarka drzwiowa   – drzwi i futryny aluminiowe. 
 
2.2 Opis ścian zewnętrznych 
Budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej. Ściany zewnętrzne o 
grubości ok. 38cm z warstwą izolacji 12cm z płyty styropianowej.  
 
2.3 Wyniki ogl ędzin budynku 

 
Budynek w 2014 roku przeszedł termomodernizację, stan ścian jest zadawalający, brak 
zacieków, odparzeń i ubytków tynku. Ściany zewnętrzne nie wymagają żadnych prac 
modernizacyjnych.  
 
 
2.4     Wnioski i zalecenia 
 
Zaleca się wykonanie ocieplenia stropodachu z zastosowaniem ocieplenia z styropapy oraz 
wykonania nowego pokrycia dachu zgodnie z zaleceniami w audycie energetycznym. Przy 
ociepleniu wykonać: 
- dokonać przeglądy czy nie ma uszkodzeń miejscowych istniejącego pokrycia, 
- zdemontować instalację odgromową, 
- przygotować podłoże- oczyścić, wyrównać, osuszyć, pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń, 
- przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów styropapy na powierzchni 
dachu. Planowane roboty budowlane mają na celu likwidację wad technologicznych typu 
przemarzanie dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności 
cieplnej  przegród zewnętrznych, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej 
potrzebnej do ogrzania budynku, oraz poprawę stanu technicznego i estetyki budynku. 
 
 
3. PROJEKT TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 
 
Po uzgodnieniach z Inwestorem przewiduje się: 
– ocieplenie dachu od strony zewnętrznej budynku,  
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Projekt termomodernizacji budynku nie zmienia warunków jego ochrony przeciw pożarowej. 
 
 
3.1 Opis projektowanych rozwiązań ocieplenia stropodachu 
 
Prace dociepleniowe dachu należy zacząć od przygotowania podłoża pod ocieplenie metoda 
lekką-mokrą-  poprzez zagruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie. Pokryć dach 
renowacyjne w układzie dwuwarstwowym z wykorzystaniem papy podkładowej. Ocieplenie 
dachu budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokra przy użyciu gotowych zapraw 
klejących. Grubość warstwy docieplającej -20cm. Papy wierzchniego krycia; grubość układu 
7,9 mm. Następnie należy wykonać nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
jednowarstwowo.  Krawędziaki z tarcicy nasyconej z izolacją z papy kotwione co 1m. 
Wszelkie obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej . 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać przeglądu, sprawdzić czy nie ma uszkodzeń 
miejscowych istniejącego pokrycia. Należy zdemontować - zdemontować instalację 
odgromową, oraz istniejące obróbki blacharskie, 
- przygotować podłoże- oczyścić, wyrównać, osuszyć, pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń, 
- obróbki wokół nadbudówek przy ogniomurkach powinny być wykonane klinami 
wybiegowymi. Suche podłoże zagruntować środkiem bitumicznym gruntującym, w celu 
zapewnienia przyczepności. Zagruntowanie podłoża ma na celu odtłuszczenie powierzchni i 
usunięcie ewentualnego pyłu i kurzu, który może wpłynąć negatywnie na przyczepność kleju. 
- przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów styropapy na powierzchni 
dachu.  
 
Podczas wykonywania robót termoizolacyjnych należy stosować się do zasad sztuki 
budowlanej. 
ZUŻYCIE 
3.2 Układanie płyt styropapy 
Ocieplenie stropodachu projektuje się z płyt ze styropianu laminowanego o grubości   cm. 
Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie 
dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania 
termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz 
kołka rozporowego. Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz 
wysokości na jakiej się znajduje. Strefa brzegowa połaci dachu to obszar zewnętrzny o 
szerokości 1m. W obrębie tej strefy wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem. 
Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Przyjmuje się, że w strefie 
narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie brzegowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 m2. 
Mocowanie styropapy można wykonać również za pomocą klejów. Bardzo ważnym etapem 
przed przystąpieniem do klejenia styropapy jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Musi 
zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nierówności. Należy pamiętać o 
odpowiednio zagruntowanym podłożu roztworem bitumiczny. Należy bezwzględnie odczekać 
do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na tak zagruntowane podłoże można kleić płyty 
warstwowe. Klej nanosić pasami o szer. 4cm ok. 2mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże 
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lub punktowo ok. 6-8 placków na płytę, następnie na to układa się płytę oraz dociska, aby klej 
rozprowadził się po większej powierzchni. 
 
 
Wykonanie hydroizolacji 
 
Po zamontowaniu styropapy można przystąpić do układania papy podkładowej wentylacyjnej. 
Papa wentylacyjna równoważna przeznaczona jest do wykonywania wentylacji pokrycia w 
systemach jedno i wielowarstwowych. Zalecana jest w szczególności do wykonywania 
renowacji starych pokryć, jak również wykonywania nowych. Montuje się ją luźno układając 
na zakład 2-3 cm, zależy zachować odległość ok 0,5m od pasa przyokapowego, dylatacji, 
wpustów dachowych, ogniomurów itp. Papy wentylacyjnej nie zalicza się jako warstwy w 
systemach dachowych. Stosowanie tej papy ma sens tylko w połączniu z kominkami 
wentylacyjnymi. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego należy zastosować 
kominki wentylacyjne jeden na ok. 40-60m2.  
Papę podkładową 4mm i wierzchniego krycia należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, 
dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na 
ścianę szczytową, kominy lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 
stopni. Na ociepleniu należy przykleić lepikiem na gorąco warstwę podkładową z papy 
wentylacyjnej perforowanej. Jako wierzchnią warstwę pokrycia należy zastosować papę 
termozgrzewalną wierzchniego krycia. Papę układać równolegle do okapu i zgrzewać na całej 
powierzchni. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego podsypki należy zgrzewać na 
całej powierzchni. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego podsypki należy zgrzać 
oraz docisnąć rolka tak, aby nastąpił wypływ bitumu. Zakłady czołowe należy zgrzać na 
szerokości 15 cm. Na kapach połaci, papę należy wywinąć zgodnie z rysunkiem szczegółu. Na 
kominach wywinięcie papy powinno wynosić co najmniej 7 cm. W pasie przyokapowym 
należy ułożyć dodatkowo warstwę papy podkładowej – papa termozgrzewalna podkładowa. 
Blachy obróbkowej nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo- 
wapienny ani na materiały zawierające siarkę. Pod blachę należy położyć jako izolacje warstwę 
papy. 
 
3.3.      Uwagi wykonawcze dotyczące ocieplenia stropodachu 
1. Zdemontować przewody elektryczne nieużywanej instalacji elektrycznej 
2. Przed rozpoczęciem projektowanego ocieplenia należy: 

a.  oczyścić istniejące pokrycie dachowe zgodnie z zaleceniami producenta, 
3. Stosować się do zaleceń i wytycznych producenta systemu i nie łączyć systemów! 
 

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
Wszystkie użyte materiały nie będą szkodliwe dla środowiska i ludzi, muszą posiadać atesty i 
niezbędne dopuszczenia.  
Kategoria budynku - IX, wg. Kategorii obiektów budowlanych -  Prawo budowlane, z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414). 
Realizacja projektu nie będzie stanowiła zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję 
zanieczyszczeń, nie stanowi źródła hałasu. Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła 
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zagrożenia dla środowiska, wód powierzchniowych i podziemnych, istniejącego drzewostanu 
oraz gleby. 
 
5. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE  
Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim. Przyjęte rozwiązanie techniczne – ocieplenie 
styropianem NRO występującym jako element składowy systemu dociepleń metodą lekką- 
mokrą na całości budynku jest zgodne z obowiązującymi przepisami zgodnie z „Warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki”.  
 
Wszystkie zastosowanie materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz posiadać niezbędne znaki i atesty bezpieczeństwa. Wszystkie prace budowlane 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami warunkami technicznymi 
prowadzenia robot, przepisami BHP oraz sztuką budowlaną. 
 
6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  
 

PROJEKTOWANE GRUBOŚCI IZOLACJI ŚCIAN I STROPÓW 

 ŚCIANA ZEWN., 
STYROPIAN EPS 

DACH, WEŁNA 
SKALNA  

COKÓŁ NA 
ŚCIANIE 

UWAGI 

JEDNOSTKA MIARY [CM] [CM] [CM]  
PRZEDMIOTOWY 
BUDYNEK 2K. 

14 20 12  

POM.PIWNICZNE 12   DO GŁĘB. 1,0 M POD 
POZIOM  TERENU 
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  W/m2*K W/m2*K W/m2*K W/m2*K 

ŚCIANA 
ZEWNĘTRZNA 

STYROPIAN 
EPS 

1,66 0,23 0,25 0,25 

ŚCIANA 
ZEWNĘTRZNA 

FASROCK - 
LL 

1,66 0,20  0,25 

DACH WEŁNA SKALNA 0,45 0,20 0,25 0,22 
OKNO 2,70 1,10 1,80 1,90 
DRZWI ZEWNĘTRZNE 2,70 1,70 2,60 1,90 

7. INFORMACJA DOT. BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
7.1.  Wykaz budynków 
Przedmiotem informacji BIOZ jest wolnostojący budynek położony ul. Wiśniowej 19, 29-
100we Włoszczowie na działce  dz. Nr ewid. 5222.  
7.2.  Zakres robót 
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W związku z prowadzonymi robotami termomodernizacyjnymi przedmiotowej inwestycji 
zakres robót przedstawia się następująco: 
• Roboty przygotowawcze- zbadanie oraz oczyszczenie powierzchni ocieplanej,  
• Roboty izolacyjne  
• Roboty instalacyjne rurowe i kablowe 
• Roboty wykończeniowe 
 
Ze względu na specyfikę prowadzonych prac, wszystkie prace będą odbywały się na 
wysokościach. Konieczne będzie wykonanie rusztowań i/lub podestów. 
 
7.3.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą 
trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych. – prace przy liniach energetycznych 
(przyłącza napowietrzne do przełożenia ) w bezpośrednim sąsiedztwie stwarzające szczególne 
niebezpieczeństwo. 
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości robót. 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych 
- Montaż i demontaż rusztowań 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m 
- Praca urządzeń dźwigowych 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Transportowane pionowo materiały i elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy 
- Drgania mechaniczne – wibracja 
- Pyły przemysłowe 
- Praca w wymuszonej pozycji ciała 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego 
 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych napięcie w liniach powinno być wyłączone. 

 
Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 
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- Pożar 
- Awaria maszyn lub urządzeń 
- Wyciek oleju lub paliwa 
- Awarie sieci trakcyjnej 
- Wypadek, katastrofa drogowa 
 
7.4.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót niebezpiecznych 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na 
poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. 
Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych 
do rodzaju stanowiska i robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i 
realizacji robót budowlanych. 
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane. 
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach. 
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone 
Osoby wykonujące montaż i demontaż rusztowań muszą posiadać wymagane uprawnienia. 
 
7.5.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy    
       wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
 
Roboty należy prowadzić wyłącznie pod kierunkiem osób uprawnionych.  
Stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań uzgadniać z 
projektantami. 
Teren budowy powinien być zabezpieczony przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników budowlanych, dostawców 
budowy i innych osób upoważnionych do wejścia na teren prowadzenia prac plac budowy 
oznaczony będzie: 
• Tablicą informacyjną główną 
• Znakami informacyjnymi w miejscach prowadzenia poszczególnych robót 
• Plac budowy będzie oświetlony w porach niewystarczającej ilości światła dziennego. 
Montaż i demontaż rusztowań -  
� Rusztowania systemowe powinny być montowane z elementów systemowych i kotwione 

do ścian zgodnie z zaleceniami producenta na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, 
ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Użytkowanie rusztowania jest 
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
w protokole odbioru technicznego. 

� Osoby przeszkolone dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

� Przed montażem i demontażem należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Demontowane elementy należy transportować na dół (zabronione jest zrzucanie). Prace są 
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zabronione, jeśli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 
widoczność oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, w czasie burzy lub wiatru 
o prędkości większej niż 10 m/s. 

Należy zapewnić i odpowiednio oznaczyć miejsce przechowywania niezbędnej ilości 
podręcznych środków gaśniczych. 
Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. Przynajmniej jeden z 
pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
Wyraźnie oznakowane i oznaczone zostaną wszystkie wykopy, bez względu na ich głębokość. 
Wykopy głębsze niż 1m zostaną dodatkowo zabezpieczone. 
Harmonogram dostaw/wywózek na potrzeby budowy powinien być uzgadniany między 
Wykonawcą i Inwestorem. 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i producentów 
materiałów i rozwiązań systemowych. 
Pracownikom budowy należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne.  
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, doprowadzić do stanu projektowanego lub przywrócić do stanu początkowego. 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 
czerwca 2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811) 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 grudnia 
1998 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974) 
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
 
 


