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Wloszczowa , osiedla Brozka nr 3 (dz. 7045, 7064 obr. 6, jedn. ewid. Wloszczowa) i nr 16 (dz. 7019/2, 7020/1,
7020/2 obr. 8, jedn. ewid. Wloszczowa) z przyleglym terenem
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KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SELOWNIKA CPV

DZIAL - 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

GRUPA 71300000-1 Ustugi inzynieryjne

KLASA 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KATEGORIA ‘

71322200-3 Ustugi projektowania rurociggéw \
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71321200-6 — Ustugi projektowania systeméw grzewczych

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
DZIAL. 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

KLASA
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

KATEGORIA

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budows rurociagéw

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne zrodia energii
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa

09320000-8 Para, goraca woda i podobne produkty

09323000-9 Wezet cieplny lokalny

f
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GRUDZIEN 2019
I. CZESC OPISOWA

1 Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia — Zadanie nr 1
1.1.1. Zakres zamowienia — Zadanie nr 1

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej robdt budowlanych dla
zadania pn. Przebudowa do systemu modutowego Grupowych Wymiennikowni Ciepla na osiedlu
Brozka 3 i Brozka 16 we Wloszczowie oraz wykonaniu robét budowlanych i rozruchu.

Likwidowana GWC Brozka 3 znajduje si¢ na dzialce (dz. 7045 obr. 6, jedn. ewid. Wloszczowa,
wzdtuz ulicy osiedlowej, na fragmencie przylega od strony wschodniej do budynku mieszkalnego nr
3.

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, z podzialem na
cztery etapy:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej — z niezbednymi uzgodnieniami 1 dokumentami
formalnoprawnymi,

2. Wykonanie robot budowlanych w zakresie wymiennikowni ciepta objetych zakresem
zaméwienia na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowe;.

3. Wykonanie robét budowlanych sieciowych objetych zakresem zaméwienia na podstawie
zaakceptowane) dokumentacji projektowe;.

4. Rozruch wszystkich instalacji.

Protokolarnie potwierdzona realizacja kazdego z etapow moze by¢é podstawa fakturowania.
Zamowienie obejmuje:

sporzadzenie map do celow projektowych,

sporzadzenie projektu budowlanego,

sporzadzenie projektu wykonawczego,

sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

sporzadzenie przedmiaréw robdt budowlanych wraz kosztorysami,

uzyskanie akceptacji projektu w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
uzyskanie wymaganych pozwolen, wytycznych, zezwolen i zgéd od wiasciwych podmiotow,
kompleksowe wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych wraz dostawa materiatow na
podstawie w/w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,

e przeprowadzenie rozruchu urzadzen i instalacji.

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz uzgodniong
dokumentacjg techniczna.

W skiad dokumentacji wchodza:

e projekt budowlany i wykonawczy technologii Grupowej Wymiennikowni Ciepta (GWC),

e projekt budowlany i wykonawczy elektryki i AKPIA wezta GWC,

e projekt budowlany i wykonawczy przylacza wysokoparametrowego do miejskiej sieci
cieptowniczej,

e projekt budowlany i wykonawczy przytaczy niskoparametrowych do istniejacych instalacji.
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PROJEKTOWYCH NALEZY DOKONAC WIZJI
LOKALNEJ W TERENIE W CELU DOKONANIA INWENTARYZACIJI PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

1.1.2. Opis stanu istniejgcego — Zadanie nr 1

Zadanie polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu nowej modutowej Grupowej
Wymiennikowni Ciepta (GWC), ktora zastapi zlikwidowang stara Grupowa Wymiennikownie Ciepta
wraz z odcinkami sieci i przylaczy, ktore umozliwig funkcjonowanie istniejacego systemu
cieplowniczego. W chwili obecnej stara GWC zlokalizowana jest w budynku dawnej kotlowni
osiedlowej. Jest to budynek jednokondygnacyjny zaglebiony ok. 2,5 m p.p.t. i czesciowo znajdujacy
si¢ ponad powierzchnig terenu. Obiekt ten zostanie catkowicie zlikwidowany, poprzez wyburzenie.
Wczesniej zostang usunigte urzadzenia wezla cieplnego. Z istniejacego wezla ponownie uzyty
zostanie wylacznie system telemetrii. Wszystkie pozostate elementy projektowanej GWC bedg nowe.

Przestrzen po zlikwidowanym obiekcie bedzie zasypana piaskiem i zageszczona warstwami grubosci
30 cm do Is=0,97. Plac rozbiorki bedzie uporzgdkowany. Zakres prac rozbiérkowych az do
uporzadkowania terenu nie jest przedmiotem niniejszego zadania.

Nowa wymiennikownia umieszczona bedzie w obrgbie uporzadkowanego terenu. Wpiecie do
istniejacych sieci cieptowniczych wysokoparametrowych i wychodzacych =z niej sieci
niskoparametrowych powinno by¢ wykonane poza przestrzeniag likwidowanych obiektow.
Propozycj¢ zamieszczono na rysunku nr 1 na kolejnej stronie. Powyzsze dotyczy przylacza
energetycznego, wody, kanalizacji i tacza internetowego.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwdch Grupowych Wymiennikowni Ciepta na
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Rysunek nr 1

Pogladowa sytuacja obszaru GWC na os. Brozka 3 ze wskazanymi odbiorcami.
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Sformutowanie modutowa GWC oznacza umieszczenie urzadzen wymiennikowni w obiekcie
modutowym typu pawilon, kontener budowlany o dobrym poziomie estetyki, co wyklucza
wykorzystanie adoptowanych tzw. kontener6w morskich.

W istniejgcym stanie Grupowa Wymiennikownia Ciepla znajduje si¢ w podziemnej czesci budynku
zlikwidowanej kotlowni w pomieszczeniu o wymiarach ok. 640 x 310 cm. Cze$¢ instalacji znajduje
si¢ w sgsiednich przechodnich pomieszczeniach. Glowne elementy instalacji to:

e wymiennik ciepla ptytowy produkcji Cetetherm, CP 500-52 0 mocy Qco =1 MW,
e Przeponowe naczynia wzbiorcze 500+300 1,

e zasuwy Dn 100 mm i Dn 150 mm

e zespol pompowy,

e zespdl pomiaru ciepta z przeptywomierzem ultradZzwickowym,

e Regulator pogodowy TA2112 z transformatorem i czujnikami temp zewngtrznej i
zanurzeniowym.

e zawor regulacyjny z sitownikiem M750B,
e filtroodmulnik, armatura pomiarowa, odpowietrzajgca, odcinajaca i zabezpieczajaca,
e system telemetrii z monitorowaniem parametrow pracy i transmisja do centralnej
dyspozytorni.
Sie¢ cieptownicza w miescie Wloszczowa przesyta wode o parametrach zmiennych maksymalnych :
e wysoki parametr
° temperatury: 135/70 °C
° cisnienie: 1,6 MPa
e niski parametr
> temperatury: 95/70 °C
° cisnienie: 1,0 MPa
Wprowadzenie wysokich parametréow do GWC odbywa si¢ rurociggiem Dnl100mm z komory K5
oddalonej ok. 9 mb od $ciany obecnego budynku. Wyprowadzenie w dwoch kierunkach rurociggami

niskoparametrowymi Dn 80mm. Obecnie z GWC zasilani sa trzy i czterokondygnacyjne budynki
mieszkalne i liceum. Szczegbtowe informacje w tabeli nr 1.

Zarejestrowane w szczycie sezonu grzewczego parametry dostawy przedstawiono w Zalgezniku nr 2

do niniejszego PFU, wskazujace dane dla najnizszej w ostatnich latach temperatury zewnetrznej -
16°C.

Wyprowadzenie w kierunku zachodnim odbywa si¢ w poczgtkowym odcinku przez sieé
niskoparametrowg przechodzaca przez piwnice sasiadujacego z GWC bloku Brozka 3. Zalecane jest
poprowadzenie nowego odcinka omijajacego blok na zewnatrz. Szkic sytuacyjny przedstawiono na
rysunku nr 1 w zatgczniku nr 1.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwéch Grupowych Wymiennikowni Ciepla na
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GRUDZIEN 2019
Tabela 1
Odbiorcy zasilani z GWC os. Brozka 3

PTZEpTyw
Moc ciepinal| oblicz. m3/
L.p. ADRES (NAZWA) ODBIORCY  |zaméw. kW h
1 2 3 4q
GWC (1-funkc. C.0.)
os. BROZKA 3 435
KIERUNEK WSCHODNI 195
1|blok mieszkalny os. Brozka 8 50 2,15
2[blok mieszkalny os. Brozka 7 50 2,15
3|blok mieszkalny os. Brozka 6 50 2,15
4|blok mieszkalny os. Brozka 5 45 1,94
KIERUNEK ZACHODNI 240
5|blok mieszkalny os. Brozka 3 50 2,15
6|blok mieszkalny os. Brozka 2 45 1,94
7|blok mieszkalny os. Brozka 1 45 1,94
Liceum Ogolnoksztatcace
8lim.gen.W.Sikorskiego ul. Wisniowa 12 100 4,3

Zrédto: Stolbud SA

1.1.3. Zakres rzeczowy — Zadanie nr 1
Zakres rzeczowy obejmuje cztery etapy realizacyjne zadania:
e wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolen;
e dostawe GWC w modutowej zabudowie wraz z wyposazeniem;

e dostawe materialow do budowy brakujacych odcinkéw rurociggéw, wraz ich montazem i
wlgczeniem w istniejacg cieptownicza;

e rozruch dostarczonych urzadzen;

Wykonawca dokumentacji technicznej winien wystapi¢ z wnioskiem do Stolbud SA we Wioszczowie
celem uzyskania szczegotowych warunkéw technicznych dla przedmiotowego zadania. Prace
projektowe oraz wykonawcze winne byé prowadzone w zgodnosci dokumentacja projektu
Zagospodarowania Terenéow Zielonych w Miescie Wloszczowa na Cele Wypoczynkowo-
Rekreacyjne oraz dokumentacja projektowsg budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Brozka.

1.1.4. Opis zakresu - Zadanie nr 1

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie oraz rozruch GWC w miejsce
zlikwidowanej, ktora zostanie umiejscowiona w terenie tej samej dziatki, najlepiej w obrgbie
likwidowanego obiektu. Urzadzenia nowej GWC bedg umieszczonej w modulowym pawilonie
wykonanym wg opisu ponizej.

Po uzgodnieniu projektu i uzyskaniu wymaganych prawem zgod i pozwolen, Wykonawca zrealizuje
prace polegajace na ulokowaniu opisanego powyzej pawilonu wyposazonego w instalacje GWC
w miejscu wskazanym przez projektanta, podiaczeniu do instalacji zewngtrznych sieci C.O. nisko
i wysokoparametrowych, elektrycznej n.n., telemetrii, wodnej, kanalizacji wraz z wykonaniem
wymaganej przepisami studni schtadzajacej. Niezbedne bedzie wykonanie okolo 5 mb przylacza do
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GWC wysokich parametréw i okoto 80 mb sieci n.p. wychodzacej z GWC i omijajacej blok nr 3 od
strony potudniowej, ktéra podtaczona bedzie z siecig np. wychodzaca z tego bloku w kierunku
blokéw 2 i 3 oraz Liceum Ogdlnoksztalcgcego. Propozycja przebiegu trasy w zalaczniku nr do
niniejszego PFU.

Pawilon powinien by¢ wykonany z ptyt warstwowych. Obiekt musi charakteryzowaé sie wysokimi
walorami estetycznymi (réwniez z uwagi na prowadzony w jego otoczeniu program rewitalizacji) i
dobrg izolacja termiczng, szybkoscia budowania jak i mozliwoscia rozbudowy. Przyjmuje sie, ze
podstawg kontenera bedzie konstrukcja stalowa skrgcana, Sciany zbudowane z ptyty warstwowej z
rdzeniem z welny, styropianu lub pianki PUR. Podloga pawilonu wykonana z ptyty cementowo-
pazdzierzowej lub PERI pokryta wykladzing o wysokiej odpornosci.

Podstawowe parametry pawilonu:

. wzmocniona konstrukcja podtogi,

. szerokie, podwojne drzwi zewnetrzne utatwiajgce montaz i serwis,

. szczelna podloge z blachy ryflowanej z wywinigtymi na sciany brzegami zapobiegajacymi
wyciekom wody grzewczej,

. dodatkowe otwory wentylacyjne zapewniajace doptyw swiezego powietrza,

. dodatkowe gniazda zasilajace umiejscowione na scianach kottowni do zasilania urzadzen,

. dodatkowe awaryjne wylaczniki zasilania umiejscowione na zewnatrz kontenera,

o dodatkowe otwory techniczne i przepusty w $cianach np. do podtaczenia instalacji
zewnetrznych,

© dodatkowe drzwi antywlamaniowe lub inne zabezpieczenia przed wlamaniem np. kraty na

drzwiach zewngtrznych lub oknach.

Minimalne wymagania techniczne pawilonu:

e  Konstrukeja: profil zimnogiety o grubosci co najmniej 3 mm, pomalowany w kolorze
RAL wskazanym przez zamawiajgcego, podtoga: dwuteownik, spawana rama podtogi i
dachu

¢  Podloga: od dotu zabezpieczona blachg ocynkowana, ocieplona welng mineralng o
grubosci co najmniej 100 mm, podtoga cementowo-pazdzierzowa lub PERI, wierzchnia
czgsS¢ pokryta wywinigtg na Sciany blacha ryflowang lub przemystowa wykladzing o
wysokiej odpornosci. Nosnos¢ podtogi od 500 do 1000 kg/m.kw.

e  Sciany pawilonu: plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej, styropianowym lub
pianki PUR o grubosci co najmniej 100 mm.

e  Dach: jednospadowy, plyta warstwowa z rdzeniem welny mineralnej, styropianowym lub
pianki, oraz blacha ocynkowana o grubosci minimum 0,7 mm.

e  Okna i drzwi: drzwi stalowe podwojne , okna PCV, kratownice w oknach

e Instalacja elektryczna: instalacja wykonana w korytkach, przylgcze elektryczne do
pawilonu oraz tablica z bezpiecznikami

e Otwory technologiczne do wprowadzenia i odprowadzenia mediow.

Obiekt powinien by¢ usytuowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i warunkami
technicznymi.

Pawilon powinien by¢ posadowiony na trwalej podstawie, np. wybrukowanej powierzchni z
odpowiednig stabilizacjg gruntu.

Wewnatrz pawilonu nalezy zainstalowa¢ urzadzenia GWC, wsrod ktorych powinny sig znalezé sie
co najmniej nastgpujace elementy: n

|
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Wymienniki ciepta lub zespot wymiennikow ptytowy lutowany lub plaszczowo rurowy;
Zawor roznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu (reduktor jesli zajdzie potrzeba);
Regulator pogodowy i osprzet (czujniki temperatury, cisnienia);

Zawory regulacji pogodowej z silownikiem sterowanym z regulatora wezta;

Pompy ze sterowaniem elektronicznym;

Przeptywomierz ultradzwickowy wraz z elektronicznym przelicznikiem ciepta
Przeponowe naczynia wzbiorcze;

Armatura odcinajgca, zwrotna, kontrolno - pomiarowa, filtrujgca, zabezpieczajaca;
Rury, taczniki, izolacja cieplna, elementy montazowe,

Studnia schadzajaca.

Instalacja elektryczna zasilajaca GWC;

Instalacja teletechniczna

Szczegdtowe wymagania dla najwazniejszych elementoéw GWC ponizej:

Wymienniki ciepla

Ze stali nierdzewnej ptytowe lutowane miedzig lub niklem albo ptaszczowo-rurowe;

wymienniki musza posiada¢ podstawe umozliwiajacg instalacje wymiennika na konstrukcji
wsporczej wezla cieplnego;

wymienniki nalezy wyposazy¢ w izolacje cieplng zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
parametry pracy wymiennika powinny by¢ dostosowane do zasilania z m.s.c.;

wymienniki powinny by¢ tak dobrane, aby strata cisnienia na wymienniku po stronie wysokiej
i niskiej nie przekraczala 20 kPa.

Zawor regulacyjny roznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu:

minimalne parametry pracy:

PN16 lub PN25, Tmax=130°C;

montaz na powrocie;

Zmienna nastawa wartosci roznicy ci$nien;

maksymalna dopuszczalna réznica cisnien na zaworze, nie mniej niz 10 bar;
potaczenie - koncodwki do wspawania;

regulator upustowy pomigdzy przestrzenig cisnienia + i — (zabezpieczenie przed
przecigzeniem);

gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej;
membrana nastawcza 1 pierscienie uszczelniajagce wykonane z EPDM;

konstrukcja zaworu rozbieralna, skrecana srubami, umozliwiajgca serwisowanie urzadzenia
dajace mozliwo$é samodzielnej wymiany elementéw zuzywajacych si¢ w trakcie eksploatacji
tj. grzyba, gniazda, uszczelnien i membrany.

Regulator pogodowy:

Minimum 10 analogowych wejs¢ pomiarowych, ktére mozna wykorzysta¢ do opcjonalnego
pomiaru temperatury ( Pt1000 / PTC/Ni1000) lub cisnienia. Wymagana funkcja wzorcowania
pomiaréw;

Program Furkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwoch Grupowych Wymiennikowni Ciepla na
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Wymagane sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. w systemie zasobnikowym i przeptywowym;

Mozliwos$¢ wyboru uktadéw technologicznych (C.O lub C.O+C.O. lub C.0.+C.W.U) z menu
regulatora bez konieczno$ci wgrywania/kopiowania z zewnetrznych no$nikow;

Wyjscia sterujgce zaworami: 2 wyjscia do regulacji 3- lub 2-punktowej (250V AC, 2A).
Ponadto mozliwo$¢ alternatywnego sterowania analogowego 0-10V;

Regulator powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem telemetrii;

Regulator powinien mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w interfejs komunikacyjny i stosowaé
standardowy protok6t MODBUS RTU (do komunikacji z nadrzednym systemem telemetrii);

Regulator powinien posiada¢ magistrale M-bus do podigczenia min. 3 licznikéw ciepta
wyposazonych w interfejs M-Bus;

Mozliwo$¢ stosowania funkcji ograniczania przeptywu i mocy;

Regulator powinien posiada¢ wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi pozwalajace na
konfiguracj¢ regulatora na wezle;

Regulator powinien umozliwia¢ kontrole stanu wejs¢ binarnych;

Mozliwos¢ dowolnej definicji krzywej grzania w min. 4 punktach;

Mozliwos¢ zalgczenia priorytetu c.w.u.;

Funkcja op6znionego pomiaru temperatury zewnetrznej z ustawiang dynamikg zmian (°C/h);

Zegar dzienny pozwalajgcy na indywidualne ustawianie programéw czasowych na grzanie
nominalne i zredukowane dla kazdego dnia tygodnia;

Zegar roczny pozwalajacy na ustawienie min. 10 dat $wigtecznych na caly rok;
Mozliwos¢ ograniczania temperatury powrotu wezla;

Ochrona nastaw regulatora przy pomocy kodu cyfrowego z mozliwoscig zmiany na swéj
indywidualny kod cyfrowy;

Sygnalizacja uszkodzenia czujnikéw temperatury;
Funkcja wzorcowania czujnikéw wedlug czujnika referencyjnego;

Mozliwos¢ odczytu parametrow pracy wezta na lokalnym wyswietlaczu na wykresie za okres
minimum 2 tygodni. Mozliwos¢ przeniesienia historii za pomocg modutu pamieci do
komputera;

Mozliwos¢ odczytu historii alarméw i zdarzen na wyswietlaczu regulatora;
Wymagany podswietlany wyswietlacz graficzny z menu w jezyku polskim;

Sterowanie funkcja uzupelniania zladu za pomocg przetwornika ci$nienia 0-10V
i elektrozaworu;

Funkcja kontroli temp. zasilania sieciowego;
Nie dopuszcza si¢ sterownikow swobodnie programowalnych.

Silownik elektryczne do obwodu regulacyjnego C.O.

napiecie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54, temp. pracy 0..500C;

wskaznik potozenia (skoku zaworu);

pokretto napedu recznego (nastawa reczna);

trzpien sitownika uszczelniony (brak mozliwosci przecieku do wnetrza sitownika);
dopuszczalna temp. na trzpieniu sitownika 135°C;

w przypadku braku zasilania sitownik pozostaje w ostatniej pozycji.

Zawory regulacyjne:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwdéch Grupowych Wymiennikowni Ciepla na ‘].
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Grzyb odcigzony cisnieniowo;

PN25;

Tmax=135°C ;

Potacznie - koncowki do wspawania;

Regulacyjnosc¢ 50:1;

Klasa przecieku < 0,05% Kuvs;

Maksymalna dopuszczalna roznica cisnien Ap - minimum 12 bar;
Materiat sprezyny, gniazda i grzyba - stal nierdzewna;

konstrukcja zaworu rozbieralna, umozliwiajaca serwisowanie urzadzenia dajace mozliwos¢
samodzielnej wymiany elementow zuzywajacych si¢ w trakcie eksploatacji tj. grzyba, gniazda,
uszczelnien.

Czujniki temperatury:

oporowe Pt1000, Pt500 lub termistorowe i musza speltnia¢ nastepujace wymagania:

Czujniki temperatury zanurzeniowe;

L ]

zakres temperatur: co najmniej 0°C + +135°C;
ci$nienie: co najmniej PN16;

obudowa: IP 44;

material: stal nierdzewna lub rOwnowazne;
stala czasowa: 15 s;

doktadnosé co najmniej: 1% lub = 1°C.

Czujniki temperatury zewnetrzne;j:

zakres temperatury: —30 + +50°C lub wigcej;
wilgotnos¢ wzgledna: 95%;

doktadnosé: 1% lub +1°C;

obudowa: IP 44,

stata czasowa <15 min;

podiaczenia elektryczne: taczowka dla dwoch przewoddéw w podstawie.

Pompy

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

pompy elektroniczne,
klasa energetyczna nie gorsza niz A,

materiaty majgce bezposredni kontakt z przeplywajagcym czynnikiem majg by¢ odporne na
dziatanie wody o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607,

maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika roboczego — nie nizsza niz 95 °C,
mozliwos¢ wyboru trybu pracy co najmniej proporcjonalnego oraz stalocisnieniowego,

wymagana automatyczna regulacja wydajnosci zapewniajgca utrzymanie stalej roznicy
cisSnien w pelnym obszarze pracy pompy pelne zintegrowane zabezpieczenie silnika lub
wykonanie odporne na przeciagzenie, takze przy zablokowaniu,

wyswietlacz graficzny lub diodowy wskazujgcy aktualny stan pracy i nastawy pompy.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwoch Grupowych Wymiennikowni Ciepla na
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e przetwornik ultradZwigkowy dostosowany do przeptywu maksymalnego wezla,
® montaz po stronie wysokoparametrowej wezta cieplnego,
e zlogowaniem wartosci szczytowych,

e sposdb zabudowy licznika uzgodni¢ z whasciwymi stuzbami terenowymi dostawy ciepta.
Naczynia wzbiorcze

Cisnieniowe naczynie przeponowe do zamknietych instalacji grzewczych, wykonanie zgodnie z
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2014/68/UE z 15.05.2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw w panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do udostepniania na rynek urzadzen
cisnieniowych (Dz. Urz. UE L 189/164 PL).

Zabezpieczenia, przy uzyciu zaworéw bezpieczenstwa i naczyn wzbiorczych, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02414,

Izolacja cieplna

Urzadzenia oraz rurociggi po stronie wysokich i niskich parametréow nalezy izolowaé otulinami
poliuretanowymi w plaszczu PVC niepalnego lub samogasngcego. Zabezpieczenie zakonczenia
izolacji majg zosta¢ wykonane za pomoca rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej
nalezy naklei¢ strzatki odpowiedniego koloru wskazujace kierunek przeptywu czynnika.

Armatura odcinajjca, zwrotna, kontrolno-pomiarowa, filtrujaca

e armatura montowana po stronie ,,wysokiej” — parametry pracy jak dla sieci cieptowniczej,
zawory kulowe spawane;

e armatura montowana po stronie ,,niskiej” — parametry jak dla instalacji wewnetrznej, zawory
kulowe.

Izolacja cieplna

Urzgdzenia oraz rurociagi po stronie wysokich i niskich parametréw nalezy izolowaé otulinami
poliuretanowymi w plaszczu PVC niepalnego lub samogasngcego. Zabezpieczenie zakonczenia
izolacji majg zosta¢ wykonane za pomocg rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej
nalezy naklei¢ strzatki odpowiedniego koloru wskazujace kierunek przeptywu czynnika.

Ponadto wymaga si¢ zainstalowania, skonfigurowania i rozruchu systemu monitoringu
wymontowanego z istniejacej GWC (wykonanego przez firm¢ ELMONT) przekazanego przez
Zamawiajgcego. System ten korzysta gtéwnie z danych licznika ciepla i regulatora. Korzysta z
protokotéw TCP IP i przesyla dane $swiattowodem nalezacym do Stolbud S.A.

Podane informacje o urzadzeniach w ktére musi by¢ wyposazona nowa GWC sg jedynie orientacyjne,
tym samym moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania innych, dodatkowych elementow jak i zwiekszenia
powyzszych. Za parametry jakosciowe materiatow odpowiada Wykonawca

Wybudowana GWC musi by¢ wlaczona w istniejacy system cieplowniczy po stronie wysokich i
niskich parametréw. Wprowadzenie wysokich parametréw nalezy wykonaé przez polaczenie GWC
z istniejagcym rurociggiem Dnl00mm odchodzacym z komory K5 oddalonej ok. 9 mb od $ciany
obecnego budynku. W zaleznosci od wybranego miejsca posadowienia GWC konieczne bedzie
potozenie kilku metréw rurociagu i wykorzystanie kilku kolan.

|

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwdch Grupowych Wymiennikowni Ciepta na "
osiedlu Brozka 3 i 16 we Wloszczowie

15

'\

N



GRUDZIEN 2019

Wyprowadzenie rurociggu niskoparametrowego w kierunku wschodnim do blokéw na osiedlu
Brozka nr 5, 6, 7 i 8 nalezy wykonaé poprzez polaczenie GWC z istniejacym rurociggiem
niskoparametrowym Dn 80mm przebiegajacym w bezposredniej bliskosci obiektu.

Podlaczenie blokéw nr 1, 2 1 3 oraz liceum rowniez nalezy wykonac poprzez potaczenie GWC do
istniejacego przytacza do bloku nr 3, a podtgczenie blokow nr 2, 1 poprzez nowy odcinek rurociggu
niskoparametrowego potaczony istniejagcym rurociggiem niskoparametrowym rowniez Dn 80mm
znajdujacym si¢ pomiedzy blokami nr 3 i 2. Do wykonania jest wowczas okolo 80 mb nowego
cieplociggu niskoparametrowego. Kolejne budynki beda zasilane jak dotychczas cieptociggami
prowadzonymi w piwnicach i pod ziemig migdzy budynkami.

Podczas prac przytaczeniowych Wykonawca zabezpieczy zrzut ztadu zgodny z przepisami prawa. W
uzasadnionych przypadkach moze by¢ konieczne wykorzystanie studzienek schiadzajgcych.

Po wykonaniu koniecznych prob i testow nalezy wykonac rozruch instalacji we wspoétdziataniu z jej
operatorem.

Zakres zamierzenia wskazany jest na mapie pogladowej stanowigcej Zalacznik nr 1 do niniejszego
opracowania — wydruk w formacie A3 i plik .pdf opartej na mapie zasadniczej sporzadzonej dla celow
projektu Zagospodarowania Terenow Zielonych w Miescie Wioszczowa na Cele Wypoczynkowo-
Rekreacyjne. Autor dokumentacji projektowej zobowigzany jest do pozyskania zaktualizowanych
plikow mapy.

1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia — Zadanie nr 2
1.2.1. Zakres zamowienia - Zadanie nr 2

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej robot budowlanych dla
zadania pn. Przebudowa do systemu modulowego Grupowej Wymiennikowni Ciepta na osiedlu
Brozka 16 we Wloszczowie, oraz wykonaniu rob6t budowlanych i rozruchu.

Likwidowana GWC Brozka 16 znajduje si¢ w potudniowej czesci dziatki, wzdhuz ulicy osiedlowej,
na fragmencie przylega od strony potnocnej do budynku mieszkalnego nr 16, potozonego na dzialce
nr 7020/2 obr. 8 oraz od strony wschodniej do budynku garazu.

Przedmiot zamdéwienia bg¢dzie realizowany w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, z podzialem na
cztery etapy:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej — z niezbgdnymi uzgodnieniami i dokumentami
formalnoprawnymi.

2. Wykonanie robdt budowlanych w zakresie wymiennikowni ciepta objegtych zakresem
zamowienia na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowe;.

3. Wykonanie rob6t budowlanych sieciowych objetych zakresem zamoéwienia na podstawie
zaakceptowanej dokumentacji projektowe;.

4. Rozruch wszystkich instalacji.

Protokolarnie potwierdzona realizacja kazdego z etapow moze by¢ podstawa fakturowania.
Zamoéwienie obejmuje:

sporzadzenie map do celow projektowych,

sporzadzenie projektu budowlanego,

sporzadzenie projektu wykonawczego,

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych,

e sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
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sporzgdzenie przedmiaréw robot budowlanych wraz kosztorysami,

uzyskanie akceptacji projektu w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
uzyskanie wymaganych pozwolen, wytycznych, zezwolen i zgod od wlasciwych podmiotow,
kompleksowe wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych wraz dostawa materiatéw na

podstawie w/w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,

e przeprowadzenie rozruchu urzadzen i instalacji.

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa oraz uzgodniong
dokumentacjg techniczng.

W sktad dokumentacji wchodza:

e projekt budowlany i wykonawczy technologii Grupowej Wymiennikowni Ciepta (GWC) dla
obydwu funkcji (CO+CWU),

e projekt budowlany i wykonawczy elektryki i AKPIA wezta GWC,

® projekt budowlany i wykonawczy przylacza wysokoparametrowego do miejskiej sieci
cieptowniczej,

¢ projekt budowlany i wykonawczy przylaczy niskoparametrowych do istniejacych instalacji.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PROJEKTOWYCH NALEZY DOKONAC WIZJI
LOKALNEJ W TERENIE W CELU DOKONANIA INWENTARYZACJI PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

1.2.2. Opis stanu istniejgcego — Zadanie nr 2

Zadanie polega na wybudowaniu i uruchomieniu nowej modulowej Grupowej Wymiennikowni
Ciepla (GWC), ktéra zastgpi zlikwidowang starg Grupows Wymiennikownie Ciepta wraz
z odcinkami sieci i przylgczy, ktére umozliwia funkcjonowanie istniejacego systemu cieptowniczego.
W chwili obecnej stara GWC zlokalizowana jest w budynku dawnej kottowni osiedlowej. Jest to
budynek jednokondygnacyjny zaglebiony ok. 2,5 m p.p.t. i czesciowo znajdujgcy sie ponad
powierzchnig terenu. Obiekt ten zostanie catkowicie zlikwidowany, poprzez wyburzenie i zasypanie,
ktére nastgpi po wykonaniu modutlowej GWC. Wczesniej zostang usunigte urzgdzenia wezla
cieplnego. Z istniejacego wezla ponownie uzyty zostanie wylgcznie system telemetrii. Wszystkie
pozostale elementy projektowanej GWC bedg nowe.

Przestrzen po zlikwidowanym obiekcie bedzie zasypana piaskiem i zaggszczona warstwami grubosci
30 cm do Is=0,97. Plac rozbiorki bedzie uporzadkowany. Zakres prac rozbidrkowych az do
uporzgdkowania terenu nie jest przedmiotem niniejszego zadania.

Likwidowana GWC posiada przytacza energetyczne, wody, kanalizacji i facze teletechniczne. Mozna
je uwzglednic¢ ich wykorzystanie w projekcie nowej GWC

Poglagdowg sytuacje przedstawiono na rysunku nr 2 na nastgpnej stronie.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwéch Grupowych Wymiennikowni Ciepla na
osiedlu Brozka 3 i 16 we Wiloszczowie
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Rysunek nr 2

Pogladowa sytuacja obszaru GWC os. Brozka 16 ze wskazanymi odbiorcami.
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Zrodlo: Stolbud S.A.

Sformulowanie modutowa GWC oznacza umieszczenie urzadzen wymiennikowni w obiekcie
modulowym typu pawilon, kontener budowlany o dobrym poziomie estetyki, co wyklucza
wykorzystanie adoptowanych tzw. kontenerow morskich.

W istniejacym stanie Grupowa Wymiennikownia Ciepta CO+CWU znajduje si¢ w podziemnej czesci
budynku zlikwidowanej kottowni w pomieszczeniu o wymiarach ok. 740 x 603 cm. Czes$¢ instalacji
znajduje sie w sgsiednich przechodnich pomieszczeniach. Giéwne elementy instalacji to:

e wymiennik ciepta CO TYPU JAD 6.50 — 2 baterie po 2 sztuki,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwdch Grupowych Wymiennikowni Ciepfa na
osiedlu Brozka 3 i 16 we Wiloszczowie
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wymiennik ciepta CWU TYPU JAD 6.50 — 2 baterie po 2 sztuki

Przeponowe naczynia wzbiorcze 3x500 1 do CO

zespot pompowy,

zespol pomiaru ciepla z przeptywomierzem ultradzwigkowym,

Regulator pogodowy TA2112 2z transformatorem i czujnikami temp zewnetrznej

1 zanurzeniowym.

e zawor regulacyjny z sitownikiem,

e system telemetrii z monitorowaniem parametréw pracy i transmisja do centralnej
dyspozytorni.

e filtroodmulnik, armatura pomiarowa, odpowietrzajaca, odcinajgca i zabezpieczajgca.

Sie¢ cieplownicza przesylajg wode o parametrach zmiennych maksymalnych :

e wysoki parametr
° temperatury: 135/70 °C
> ci$nienie: 1,6 MPa
e niski parametr
° temperatury: 95/70 °C
° cis$nienie: 1,0 MPa
Wprowadzenie wysokich parametréw odbywa si¢ rurociggiem Dn125mm. Wyprowadzenie w trzech
kierunkach rurociggami niskoparametrowymi:

e CO-65 mm, CWU. 50 mm, cyrk. 25 mm do budynku Zeromskiego 17,
e CO 125 mm do pozostatych budynkéw ogrzewanych z GWC,
e (CO 65 mm do budynku os. Brozka nr 16 przez $ciang

Obecnie z GWC zasilani sg trzy i cztero i pieciokondygnacyjne budynki mieszkalne i przedszkole.
Szczegétowe informacje w tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Odbiorcy zasilani z GWC os. Brozka 16

cieplna przeptyw
L.p. ADRES (NAZWA) ODBIORCY zamow. oblicz. m3/h
1 2 3 4
GWC (2-funkc. C.0.+C.W.U.) os. BROZKA 16 880
1 |blok mieszkalny os. Brozka 17 95 4,09
2 |blok mieszkalny os. Brozka 16 50 2,15
3 |blok mieszkalny os. Brozka 15 30 1,29
4 [blok mieszkalny os. Brozka 12 30 1,29
5 |blok mieszkalny os. Brozka 11 30 1,29
6 |blok mieszkalny os. Brozka 10 40 1,72
7 |blok mieszkalny os. Brozka 24 50 2,15
8 |blok mieszkalny os. Brozka 23 90 3,87
9|blok mieszkalny os. Brozka 22 145 6,24
10 |blok mieszkalny ul. Zeromskiego17, (d.Hotel ZOZ, c.0.) 160 6,88
11 [blok mieszkalny ul. Zeromskiego17, (d.Hotel ZOZ c.w.u. 40
12 [blok mieszkalny ul. Zeromskiego17, (d.Hotel ZOZ cyrkul.
13 |Przedszkole Samorzadowe Brozka 14 120 5,16

Zrodlo: Stolbud SA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwdch Grupowych Wymiennikowni Ciepta mu
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Zarejestrowane w sezonie grzewczym parametry dostawy przedstawiono w Zalaczniku nr 3 do
niniejszego PFU. W kolejnym Zalaczniku nr 4 przedstawiono charakterystyczne dla sezonu letniego
parametry pracy wymiennika CWU pracujacego na potrzeby jednego odbiorcy Wspodlnoty
Mieszkaniowej na ul. Zeromskiego 17. W zwigzku z zasilaniem instalacji C.W.U bez zasobnika,
uwzgledniajac rzeczywiste parametry i mozliwy wzrost zapotrzebowania na C.W.U. zaleca si¢
zastosowaé wymiennik ciepta o mocy maksymalnej na poziomie 250 kW. -

1.2.3. Zakres rzeczowy - Zadanie nr 2
Zakres rzeczowy obejmuje cztery etapy realizacyjne zadania:

e wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolen;
dostawg GWC w modutowej zabudowie wraz z wyposazeniem;

e dostawe materiatlow do budowy brakujacych odcinkow rurociggéw, wraz ich montazem i
wlaczeniem w istniejaca cieplownicza;

e rozruch dostarczonych urzadzen.

Wykonawca dokumentacji technicznej winien wystapi¢ z wnioskiem do Stolbud SA we Wloszczowie
celem uzyskania szczegdétowych warunkéw technicznych dla przedmiotowego zadania. Prace
projektowe oraz wykonawcze winne by¢é prowadzone w zgodnosci dokumentacja projektu
Zagospodarowania Terenow Zielonych w Miescie Wloszczowa na Cele Wypoczynkowo-
Rekreacyjne oraz dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Brozka.

1.2.4. Opis zakresu - Zadanie nr 2

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie oraz rozruch dwufunkcyjnej GWC w
miejsce zlikwidowanej, ktora zostanie umiejscowiona w sasiedztwie likwidowanego obiektu, okoto
10 metréw od $ciany istniejgcego budynku, na sieci wysokich parametréw biegngcej pomigdzy
dwoma matymi budynkami uzytkowymi. Urzadzenia nowej GWC bedg umieszczonej w modulowym
pawilonie wykonanym wg opisu ponize;j.

Po uzgodnieniu projektu i uzyskaniu wymaganych prawem zgdd i pozwolen, Wykonawca zrealizuje
prace polegajace na ulokowaniu opisanego powyzej pawilonu wyposazonego w instalacie GWC w
miejscu wskazanym przez projektanta, podtaczeniu do instalacji zewngtrznych sieci C.O. 1 CW.U.
nisko i wysokoparametrowych, elektrycznej n.n., telemetrii, wodnej, kanalizacji wraz z wykonaniem
wymaganej przepisami studni schiadzajacej. Niezbedne bedzie wykonanie okolo 85 mb sieci n.p.
czterorurowej wychodzacej z GWC i omijajacej blok nr 16 od strony pdtnocnej i zachodniej, ktora
podiaczona bedzie z siecig np. C.O. wychodzaca z tego bloku w kierunku blokéw 16, 15, 12 11 1
kolejnych oraz czterorurowg do bloku przy ul. Zeromskiego 17. Okoto 25 m.b tej sieci bedzie
przebiegato po trasie wysokoparametrowej sieci C.O. do likwidacji. Ponadto konieczne bedzie
wykonanie ok. 5 mb przytacza C.O. do bloku nr 16.

Pawilon powinien byé wykonany z plyt warstwowych. Obiekt musi charakteryzowaé si¢ wysokimi
walorami estetycznymi (rOwniez z uwagi na prowadzony w jego otoczeniu program rewitalizacji) i
dobra izolacjg termiczna, szybkoscig budowania jak i mozliwoscia rozbudowy. Przyjmuje sig, ze
podstawa kontenera bedzie konstrukcja stalowa skrgcana, sciany zbudowane z plyty warstwowej z
rdzeniem z welny, styropianu lub pianki PUR. Podtoga pawilonu wykonana z ptyty cementowo-
pazdzierzowej lub PERI pokryta wyktadzing o wysokiej odpornosci.

Podstawowe parametry pawilonu:

. wzmocniona konstrukcja podtogi,
° szerokie, podwdjne drzwi zewnetrzne ulatwiajace montaz i serwis,

Program Funkcjonalno-Uiytkowy Przebudowa do systemu modulowego dwoch Grupowych Wymiennikowni Ciepta na
osiedlu Brozka 3 i 16 we Wloszczowie
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szczelna podloge z blachy ryflowanej z wywinigtymi na $ciany brzegami zapobiegajacymi
wyciekom wody grzewczej,

dodatkowe otwory wentylacyjne zapewniajace doptyw swiezego powietrza,

dodatkowe gniazda zasilajace umiejscowione na $cianach kotlowni do zasilania urzgdzen,
dodatkowe awaryjne wyltgczniki zasilania umiejscowione na zewngtrz kontenera,
dodatkowe otwory techniczne i przepusty w $cianach np. do podlgczenia instalacji
zewnetrznych,

dodatkowe drzwi antywlamaniowe lub inne zabezpieczenia przed wlamaniem np. kraty na
drzwiach zewng¢trznych lub oknach.

Minimalne wymagania techniczne pawilonu:

Konstrukeja: profil zimnogigty o grubosci co najmniej 3 mm, pomalowany w kolorze RAL
wskazanym przez zamawiajacego, podtoga: dwuteownik, spawana rama podtogi i dachu
Podloga: od dotu zabezpieczona blachg ocynkowana, ocieplona welng mineralng o grubosci
co najmniej 100 mm, podtoga cementowo-pazdzierzowa lub PERI, wierzchnia czg$¢ pokryta
wywinigta na Sciany blachg ryflowana lub przemystowa wyktadzing o wysokiej odpornosci.
Nosnosé podtogi od 500 do 1000 kg/m.kw.

Sciany pawilonu: plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej, styropianowym lub
pianki PUR o grubosci co najmniej 100 mm.

Dach: jednospadowy, plyta warstwowa z rdzeniem welny mineralnej, styropianowym lub
pianki, oraz blacha ocynkowana o grubos$ci minimum 0,7 mm.

Okna i drzwi: drzwi stalowe podwojne , okna PCV, kratownice w oknach

Instalacja elektryczna: instalacja wykonana w korytkach, przylacze elekiryczne do
pawilonu oraz tablica z bezpiecznikami

Otwory technologiczne do wprowadzenia i odprowadzenia medidw.

Obiekt powinien by¢ usytuowany zgodnie z warunkami technicznymi.

Pawilon powinien by¢ posadowiony na trwatej podstawie, np. wybrukowanej powierzchni z
odpowiednig stabilizacjg gruntu.

Wewnatrz pawilonu nalezy zainstalowa¢ urzadzenia GWC, wérod ktérych powinny sie znalezé sie
co najmniej nastgpujace elementy:

Wymienniki ciepta lub zesp6t wymiennikéw plytowy lutowany lub ptaszczowo rurowy dla
C.0.1CWU w ukladzie bezzasobnikowym;

Zawor roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu (reduktor jesli zajdzie potrzeba);
Regulator pogodowy i osprzet (czujniki temperatury, cisnienia);

Zawory regulacji pogodowej z sitownikiem sterowanym z regulatora wezla;
Pompy ze sterowaniem elektronicznym;

Przeplywomierz ultradzwiekowy wraz z elektronicznym przelicznikiem ciepla
Przeponowe naczynia wzbiorcze;

Armatura odcinajgca, zwrotna, kontrolno - pomiarowa, filtrujgca, zabezpieczajaca;
Rury, taczniki, izolacja cieplna, elementy montazowe,

Studnia schiadzajaca.

Instalacja elektryczna zasilajaca GWC;

Instalacja teletechniczna

Szczegbtowe wymagania dla najwazniejszych elementéw GWC ponize;j:

Wymienniki ciepla

\
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. Ze stali nierdzewnej plytowe lutowane miedzig lub niklem albo plaszczowo-rurowe;

. wymienniki muszg posiada¢ podstawe umozliwiajaca instalacj¢ wymiennika na
konstrukcji wsporczej wezla cieplnego;

o wymienniki nalezy wyposazy¢ w izolacje cieplng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

. parametry pracy wymiennika powinny by¢ dostosowane do zasilania z m.s.c.;

. wymienniki powinny by¢ tak dobrane, aby strata ci$nienia na wymienniku po stronie

wysokiej 1 niskiej nie przekraczata 20 kPa.
Zawor regulacyjny réznicy ciSnien z ograniczeniem przeplywu:

minimalne parametry pracy:
o PN16 lub PN25, Tmax=130°C;

. montaz na powrocie;

° zmienna nastawa wartosci réznicy cis$nien;

° maksymalna dopuszczalna réznica cisnien na zaworze, nie mniej niz 10 bar;

o potaczenie - koncowki do wspawania;

o regulator upustowy pomiedzy przestrzenig cisnienia + i — (zabezpieczenie przed
przecigzeniem);

. gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej;

. membrana nastawcza i pierscienie uszczelniajace wykonane z EPDM;

. konstrukcja zaworu rozbieralna, skrecana srubami, umozliwiajaca serwisowanie

urzadzenia dajgce mozliwos$¢ samodzielnej wymiany elementéw zuzywajacych si¢ w
trakcie eksploatacji tj. grzyba, gniazda, uszczelnien i membrany.

Regulator pogodowy:

. Minimum 10 analogowych wejs¢ pomiarowych, ktére mozna wykorzysta¢ do
opcjonalnego pomiaru temperatury ( Pt1000 / PTC/ Ni1000) lub cisnienia. Wymagana
funkcja wzorcowania pomiarow;

. Wymagane sterowanie obiegiem c.o. i ¢.w.u. w systemie zasobnikowym i przeptywowym;

. Mozliwos$¢ wyboru uktadow technologicznych (C.O lub C.O+C.O. lub C.0.+C.W.U) z
menu regulatora bez koniecznosci wgrywania/kopiowania z zewngtrznych no$nikéws;

. Wyjscia sterujace zaworami: 2 wyjscia do regulacji 3- lub 2-punktowej (250V AC, 2A).
Ponadto mozliwo$¢ alternatywnego sterowania analogowego 0-10V;

. Regulator powinien by¢ kompatybilny z istniejagcym systemem telemetrii;

. Regulator powinien mie¢ mozliwos$¢ wyposazenia w interfejs komunikacyjny i stosowaé
standardowy protokét MODBUS RTU (do komunikacji z nadrzgdnym systemem
telemetrii);

. Regulator powinien posiada¢ magistralg¢ M-bus do podlagczenia min. 3 licznikéw ciepta
wyposazonych w interfejs M-Bus;

. Mozliwo$¢ stosowania funkcji ograniczania przepltywu i mocy;

. Regulator powinien posiada¢ wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi pozwalajace na
konfiguracje regulatora na wezle;

. Regulator powinien umozliwia¢ kontrolg stanu wej$¢ binarnych;

. Mozliwos¢ dowolnej definicji krzywej grzania w min. 4 punktach;

s Dla uktadu c.w.u. wymagana mozliwos¢ zatgczenia funkcji termicznego wygrzewania
instalacji z okresleniem czasu, temperatury i dnia tygodnia;

. Mozliwos¢ zalaczenia priorytetu c.w.u.;

. Funkcja opdznionego pomiaru temperatury zewnetrznej z ustawiang dynamika zmian
(°C/h);

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwoch Grupowych Wymiennikowni Ciepla na
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. Zegar dzienny pozwalajacy na indywidualne ustawianie programow czasowych na grzanie
nominalne i zredukowane dla kazdego dnia tygodnia;

° Zegar roczny pozwalajacy na ustawienie min. 10 dat $wigtecznych na caty rok;

. Mozliwo$¢ ograniczania temperatury powrotu wezla;

. Ochrona nastaw regulatora przy pomocy kodu cyfrowego z mozliwoscia zmiany na swoj
indywidualny kod cyfrowy;

. Sygnalizacja uszkodzenia czujnikdéw temperatury;

. Funkcja wzorcowania czujnikoéw wedtug czujnika referencyjnego;

. Mozliwos¢ odczytu parametrow pracy wezta na lokalnym wyswietlaczu na wykresie za
okres minimum 2 tygodni. Mozliwos¢ przeniesienia historii za pomocg modutu pamieci do
komputera;

. Mozliwos¢ odczytu historii alarmow i zdarzen na wyswietlaczu regulatora;

. Wymagany podswietlany wyswietlacz graficzny z menu w jezyku polskim;

. Sterowanie funkcjg uzupetniania ztadu za pomocg przetwornika ci$nienia 0-10V i
elektrozaworu;

. Funkcja kontroli temp. zasilania sieciowego;

. Nie dopuszcza sig sterownikow swobodnie programowalnych.

Silownik elektryczne do obwodu regulacyjnego CO
° napigcie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54, temp. pracy 0..50°C, (réwniez dla pozycji

poziomej);
. wskaznik potozenia (skoku zaworu);
. pokretto napedu recznego (nastawa reczna);
. trzpien sitownika uszczelniony (brak mozliwosci przecieku do wnetrza sitownika);
. dopuszczalna temp. na trzpieniu sitownika 135°C;
. w przypadku braku zasilania sitownik pozostaje w ostatniej pozycji.

Silownik elektryezny do obwodu regulacyjnego C.W.U.

. napiecie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54, (réwniez dla pozycji poziome;j), temp. pracy
0..500C;

. wskaznik potozenia (skoku zaworu);

. trzpien silownika uszczelniony (brak mozliwosci przecieku do wnetrza sitownika);

. dopuszczalna temp. na trzpieniu sitownika 135°C;

. w przypadku braku zasilania trzpien sitownika wysuwany na zewnatrz;

o szybki czas dziatania — predko$¢ minimum 0,3 mm/s.

Zawory regulacyjne:

° Grzyb odcigzony cisnieniowo;

® PN25,

. Tmax=135°C ;

s Polacznie - koncowki do wspawania;

o Regulacyjnos¢ 50:1;
o Klasa przecieku < 0,05% Kys;

B Maksymalna dopuszczalna réznica cisniefi Ap - minimum 12 bar;
s Materiat sprezyny, gniazda i grzyba - stal nierdzewna;
s konstrukcja zaworu rozbieralna, umozliwiajaca serwisowanie urzadzenia dajace

mozliwos¢ samodzielnej wymiany elementow zuzywajacych sie w trakcie eksploatacji tj.
grzyba, gniazda, uszczelnien.

Czujniki temperatury:
oporowe Pt1000, Pt500 lub termistorowe i muszg spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modulowego dwoch Grupowych Wymiennikowni Ciepta na '
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Czujniki temperatury zanurzeniowe;

. zakres temperatur: co najmniej 0°C + +135°C;
. ci$nienie: co najmniej PN16;

o obudowa: IP 44,

. material: stal nierdzewna lub rownowazne;

. stata czasowa: 15 s dla C.O. <2s dla C.W.U.

. doktadno$¢ co najmniej: 1% lub + 1°C.

Czujniki temperatury zewnetrznej:

° zakres temperatury: —30 + +50°C lub wigce;j;
° wilgotnos$¢ wzgledna: 95%;

° dokladnosé: 1% lub £1°C;

o obudowa: IP 44,

° stata czasowa <15 min;

® poditgczenia elektryczne: lgczowka dla dwoch przewoddow w podstawie.

Pompy

. pompy elektroniczne,

. klasa energetyczna nie gorsza niz A,

. materiaty majgce bezposredni kontakt z przeplywajgcym czynnikiem maja by¢ odporne na
dziatanie wody o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607,

. maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika roboczego — nie nizsza niz 95 °C,

. mozliwos¢ wyboru trybu pracy co najmniej proporcjonalnego oraz staloci$nieniowego,

. wymagana automatyczna regulacja wydajnosci zapewniajgca utrzymanie stalej réznicy

cisnien w pelnym obszarze pracy pompy pelne zintegrowane zabezpieczenie silnika lub
wykonanie odporne na przecigzenie, takze przy zablokowaniu,

. wyswietlacz graficzny lub diodowy wskazujacy aktualny stan pracy i nastawy pompy.
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy 1 zestaw do C.O. i 1 zestaw do C.W.U.

o przetwornik ultradzwiekowy dostosowany do przeptywu maksymalnego wezla,

o montaz po stronie wysokoparametrowe] wezla cieplnego,

. z logowaniem wartosci szczytowych,

B sposéb zabudowy licznika uzgodnié z wlasciwymi stuzbami terenowymi dostawy ciepta.

Naczynia wzbiorcze

Cisnieniowe naczynie przeponowe do zamknietych instalacji grzewczych, wykonanie zgodnie z
Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i rady 2014/68/UE z 15.05.2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do udostepniania na rynek urzadzen
ci$nieniowych (Dz. Urz. UE L 189/164 PL).

Zabezpieczenia, przy uzyciu zawordw bezpieczenstwa i naczyn wzbiorczych, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02414.

Izolacja cieplna

Urzadzenia oraz rurociagi po stronie wysokich i niskich parametréw nalezy izolowaé otulinami
poliuretanowymi w plaszczu PVC niepalnego lub samogasnacego. Zabezpieczenie zakonczenia
izolacji majg zosta¢ wykonane za pomoca rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej
nalezy nakleic¢ strzatki odpowiedniego koloru wskazujace kierunek przepltywu czynnika.
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Armatura odcinajjca, zwrotna, kontrolno-pomiarowa, filtrujaca

. armatura montowana po stronie ,,wysokiej” — parametry pracy jak dla sieci cieplownicze;j,
zawory kulowe spawane;
. armatura montowana po stronie ,,niskiej” — parametry jak dla instalacji wewngtrzne;j,

zawory kulowe.

Izolacja cieplna

Urzadzenia oraz rurociagi po stronie wysokich i niskich parametréw nalezy izolowaé otulinami
poliuretanowymi w plaszczu PVC niepalnego lub samogasngcego. Zabezpieczenie zakonczenia
izolacji maja zosta¢ wykonane za pomocg rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej
nalezy naklei¢ strzatki odpowiedniego koloru wskazujace kierunek przeptywu czynnika.

Ponadto wymaga si¢ zainstalowania, skonfigurowania i rozruchu systemu monitoringu
wymontowanego z istniejgcej GWC przekazanego przez Zamawiajgcego. System ten korzysta
gtownie z danych licznika ciepla i regulatora. Korzysta z protokotow TC IP i przesyla dane
swiatlowodem nalezacym do Stolbud S.A.

Podane informacje o urzadzeniach w ktore musi by¢ wyposazona nowa GWC sg jedynie orientacyjne,
tym samym moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania innych, dodatkowych elementow jak i zwiekszenia
powyzszych. Za parametry jako$ciowe materiatdw odpowiada Wykonawca

Wybudowana GWC musi by¢ wlaczona w istniejgcy system cieplowniczy po stronie wysokich i
niskich parametréw. Wprowadzenie wysokich parametrow nalezy wykonaé przez polaczenie GWC
z istniejgcym rurociggiem Dnl150 mm dochodzacym do likwidowanej GWC. W zaleznosci od
wybranego miejsca posadowienia GWC konieczne bedzie zlikwidowanie kilkunastu metrow
rurociggu oraz wybudowanie okoto 85 mb instalacji czterorurowej i wpiecie jej w istniejagcy system
cieplowniczy.

Podczas prac przytaczeniowych Wykonawca zabezpieczy zrzut ztadu zgodny z przepisami prawa. W
uzasadnionych przypadkach moze by¢ konieczne wykorzystanie studzien schtadzajacych.

Po wykonaniu koniecznych prob i testow nalezy wykonaé rozruch instalacji we wspoldziataniu z jej
operatorem.

Prace nie powinny zakloci¢ dostaw C.W.U. do budynku przy ulicy Zeromskiego 17 na okres dtuzszy
niz 4 doby.

Zakres zamierzenia wskazany jest na mapie pogladowej stanowiacej Zatacznik nr 5 do niniejszego
opracowania — wydruk w formacie A3 i plik .pdf opartej na mapie zasadniczej sporzadzonej dla celow
projektu Zagospodarowania Terenow Zielonych w Miescie Wloszczowa na Cele Wypoczynkowo-
Rekreacyjne. Autor dokumentacji projektowej zobowigzany jest do pozyskania zaktualizowanych
plikéw mapy.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot i jakos¢ ich wykonania byly na wysokim
poziomie i dostosowana do odrgbnego zadania inwestycyjnego nie objetego niniejszym PFU,
prowadzonego na zlecenie Zamawiajgcego, polegajacego na rozbiorce istniejagcych wymiennikowni.
Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie dziatania Wykonawcy. W ramach przekazania placu
budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren objety zamowieniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z przygotowana dokumentacjg
techniczng, wymaganiami specyfikacji technicznych, obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka
budowlang oraz na warunkach okreslonych umows, z zachowaniem termindéw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za jako$¢
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zastosowanych materialéw i wykonywanych robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce zostana poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci za:

- przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej,

- uzyskanie wszystkich koniecznych zgod i pozwolen,

- organizacje robot budowlanych,

- zabezpieczenie i ochrong interesow 0s6b trzecich,

- ochrone srodowiska,

- bezpieczenstwo pracy,

- bezpieczenstwo ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed/ w trakcie/ po zakonczeniu rob6t budowlanych.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg. zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych bedg wymagaty przeprowadzenie badan potwierdzajacych,
ze spelniajg one oczekiwane parametry (np. zageszczenie gruntu). Koszty przeprowadzenia tych
badan i pomiaréw obcigza Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwosé okresla specyfikacje
techniczne.

2.1.Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej

Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji inwestycji polegajagcej na wykonaniu
dokumentacji technicznej i wykonaniu rob6t budowlanych dla zadania w zakresie ,, Przebudowy do
systemu modulowego dwich Grupowych Wymiennikowni Ciepla na osiedlu Brozka 3 i 16 we
Wioszczowie ” muszg spetnia¢ warunki prawa budowlanego oraz zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie ,,szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego”, przepisow przeciwpozarowych i innych aktualnie obowigzujacych w
tym zakresie norm i przepisow (ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony przed hatasem i
wibracjami) oraz posiada¢ wszystkie elementy wymagane dla projektu wykonawczego i zawieraé, co
najmnie;j:

DLAGWC

e plan sytuacyjny z zaznaczeniem lokalizacji wymiennikowi i przygotowaniem terenu pod
pawilon modutowy;

e rzut i przekroje wezla cieplnego z podlaczeniami do instalacji odbiorczej C.O.

e iCWU,

¢ schemat technologiczny we¢zta cieplnego i potaczenia wezla z siecig wysokoparametrows i
niskoparametrows.

e cze$¢ opisowa wraz z doborem urzgdzen, w szczegoélnosci: wymiennikéw ciepta, pomp
obiegowych, armatury odcinajacej, redukcyjnej, regulacyjnej I i zabezpieczajacej i innych
niezbednych sktadowych dla prawidtowego funkcjonowania wezla cieplnego, zalozenia
przyjete do obliczen, podstawowe dane technologiczne, sposob polaczenia wezla z siecia
cieplng i z instalacjg wewnetrzna, parametry instalacji zwigzanej z wezlem,
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e wytyczne dla branzy budowlano-konstrukcyjno-instalacyjnej dotyczacych pomieszczenia
wezta,

karte obiektu sieciowego podpisang przez projektanta instalacji wewnetrznych,

zestawienie materialow,

warunki STOLBUD S.A.,

zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Dla elementow sieci cieptowniczych

e Projekt budowlany (PB) + Projekt wykonawczy (PW).

e Projekt rozbiorki i technologii wyburzen elementéw istniejacej infrastruktury cieptociggu
(rurociagi, kanaly, itp.),

e Rozwigzania projektowe kolizji sieci cieplnej z innym uzbrojeniem terenu (np. z siecig
teletechniczng, energetyczna, wodociggows, kanalizacyjng, gazows, itp.). W przypadku
kolizji przebudowywanej sieci cieplowniczej z istniejacymi obiektami infrastruktury
technicznej nalezy przewidzie¢ ich zabezpieczenie lub przebudowe.

e Projekt,,Organizacja ruchu drogowego z uwzglednieniem ruchu pieszego™ na czas realizacji
inwestycji.

e Dokumentacja techniczna winna zawiera¢ projekt zabezpieczenia dostaw ciepla
umozliwiajgcy w czasie przebudowy sieci utrzymanie dostaw ciepta dla odbiorcéw ciepla
wlaczonych w przedmiotowy ukiad gdyby prace byty prowadzone w sezonie grzewczym.

e Przedmiary robdt, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna.

e Inwentaryzacja geodezyjna istniejgcej sieci c.o.

e Inwentaryzacja zieleni z gospodarka zielenia oraz projekt nasadzen zastepczych (zgodnie z
Ustawg o ochronie przyrody).

e Geotechniczne warunki posadawiania (jesli zajdzie potrzeba).

e Na wszystkich dziatkach, przez ktére przebiegac bedzie trasa projektowanej sieci muszg byé
uzyskane zgody wlascicielskie (wlasciciele ustaleni na podstawie wypiséw z ewidencji
gruntow).

e Uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolen, opinii i uzgodnien przez projektanta
umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci lub
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do rozpoczecia robot budowlanych we wiasciwych
organach.

Projektowane rozwigzania techniczne musza spelnia¢ wymagania PN, w tym:

PN-EN 13941 (U) Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemem preizolowanych rur
zespolonych,

PN-EN 233 System rur preizolowanych do podziemnych sieci cieptowniczych — Zespot rurowy,
PN-EN 448 System rur preizolowanych do podziemnych sieci cieptowniczych — Ksztattki,

PN-EN 488 System rur preizolowanych do podziemnych sieci cieptowniczych — Zesp6t armatury
stalowej,

PN-EN 489 System rur preizolowanych do podziemnych sieci cieplowniczych — Zespét ztacza.

Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji sieci cieplnych/przytgczy musi spelnia¢ warunki
prawa budowlanego (zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2019, poz. 1186 z p6ézn. zm.)
oraz zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie\
»szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129)
i innych aktualnie obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow a takze posiada¢ wszystkie
elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego a takze jesli zajdzie taka potrzeba
powinna uwzglednia¢ ponad to i zawierac, co najmniej:

opis techniczny,

zestawienie materialow,

aktualng mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z przebiegiem trasy uzgodniong w
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) oraz z instytucjami i wlascicielami
nad i podziemnej infrastruktury istniejgcej na trasie przeprojektowywanej sieci cieplnej ktore
to elementy koliduja z tg trasa,

schemat montazowy z uwidocznionymi elementami preizolacji (w tym schematy montazowe
komor cieptowniczych),

w projekcie przewidzie¢ w kazdej komorze sekcyjnej klapy (zasuwy), jesli sg z nich
odgatezienia, mozliwos¢ zasilania tych odgalezien z obu stron klap (zasuw),

profil podtuzny,

oraz tam gdzie to wystapi: uzgodniony projekt rozwigzania kolizji,

Projekt swoim zakresem musi obejmowac

przebudowe komoér cieptowniczych w tym miedzy innymi rzuty i przekroje wraz z niezbedna
armaturg i wyposazeniem (w tym rzuty i przekroje komor cieptowniczych oraz szczegodly
polaczenia sieci),

odwodnienia i odpowietrzenia na catej dlugosci w tym takze rozwigzania techniczne
odprowadzenia i schiodzenia wody spuszczanej z rurociggéw sieci cieplnej (zbiorniki
schtadzajace lub hydranty z woda wodociggowa przy kazdej komorze, gdzie sa spusty)
uzgodnione z uzytkownikami kanalizacji lub rozwigzania zamienne. Nalezy zaprojektowaé
odwodnienie komér cieptowniczych.

rozwigzania kompensacji termiczne] rozwigzaé w oparciu o samokompensacje lub
kompensatory mieszkowe, dokumentacja techniczna winna zawiera¢ sprawdzenie nie tylko
przebudowywanego odcinka ale rowniez najblizszych odcinkéw (po obu stronach)
istniejacych i nie przebudowywanych sieci.

skrzyzowania z ciggami pieszo-jezdnymi nalezy zaprojektowal przy maksymalnym
wykorzystaniu istniejacej infrastruktury, tj. tuneli przetazowych i rur przeciskowych,

projekt instalacji alarmowe;j,

inne konieczne rysunki i schematy montazowe zapewniajace kompletno$¢ zastosowanych
rozwigzan technicznych,

projekt technologii rozbiorki i wyburzen elementdéw istniejacej infrastruktury cieptociagu
(rurociagi, kanaty, komory, podpory, drogi technologiczne itp.),

rozwigzania techniczne odwodniania i zabezpieczenia wykopu na czas trwania robot.
polaczenie istniejgcych odgatezien i przytaczy do nowoprojektowanej sieci,

przedmiar robét,

kosztorys inwestorski,

szczegotowsy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

przed wniesieniem o uzgodnienie projektu przez ZUDP nalezy uzyskac akceptacje trasy UG
Wiloszczowa i Stolbud SA dla trasy rurociagow,

projekt, wykonany przez uprawnionych projektantow, musi posiada¢ uzgodnienie STOLBUD
S.A,

projekt musi uwzglednia¢ zalecenia okreslone w warunkach technicznych wydanych przez
STOLBUD S.A. a takze powinien odpowiada¢ wymogom obowigzujacego Prawa
Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, ktére si¢ z nim wigza.
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® Dokumentacja techniczna winna zawiera¢ projekt zabezpieczenia dostaw ciepla
umozliwiajgcy w czasie budowy/przebudowy sieci cieptowniczej utrzymanie dostaw ciepta
na cele c.w.u. dla odbiorcéw ciepta wiaczonych w przedmiotowy uktad. Sposob realizacji
budowy (wylaczenia, etapowanie robot itp.) dla zachowania ciggtosci dostaw ciepta winien
by¢ uzgodniony z STOLBUD S.A.

¢ Inwentaryzacja zieleni z gospodarka zielenig oraz projekt nasadzen zastgpczych (zgodnie z

Ustawg o ochronie zieleni) wraz z uzyskaniem opinii Wydziatu Mienia Gminego, Rolnictwa

i Ochrony Srodowiska lub innego organ administracji publiczne;j,

projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu, uzgodnionego u whasciwych zarzadcow drog,

projektu odtworzenia podbudowy i nawierzchni pasa drogowego,

geotechniczne warunki posadowienia,

Dokumentacja techniczna winna zawiera¢ projekt zabezpieczenia dostaw ciepla

umozliwiajgcy w czasie budowy sieci utrzymaniem dostaw ciepta dla odbiorcéw ciepla

wlaczonych w przedmiotowy uktad,

e Rozwiazania techniczne odwodniania i zabezpieczenia wykopu na czas trwania robot.

e Decyzje ULICP w przydatku braku obowiazywania MPZP dla obszaru objetego inwestycja
odpowiednie decyzje,

e uzgodnienie wodnoprawne, oraz inne wymagane uzgodnienia zwigzane z ochrona srodowiska
na terenie inwestycji oraz obszarze oddziatywania inwestycji,
uzgodnienie ZUDP,

e uzgodnienia zwiazane z kompetencjami zarzgdcow drog,
uzgodnienia lokalizacyjne z posiadaczami dziatek (osoby fizyczne, osoby prawne, Gmina
Wloszczowa, Skarb Panstwa),

e Pozwolenie na budowe/Zgloszenie zamiaru budowy/wykonania robot budowlanych,

e oraz inne dokumenty/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne w celu realizacji zamierzenia.

Dokumentacje techniczne jw. muszg posiadaé, rowniez inne niezbedne uzgodnienia i zatwierdzenia
(gdy sa wymagane dla danej inwestycji):

Wykonawca winien wykazaé si¢ odpowiednig wiedzg techniczng wymagang przy opracowywaniu
podobnego typu obiektéw, posiada¢ doswiadczenie w tej dziedzinie, specjalizowaé sie na rynku
w wykonywaniu ushug o charakterze i zlozonosci porownywalnej z zakresem zamowienia.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢ (klauzula o kompletnosci dokumentacji nalezy zataczyé do opracowania).
Dokumentacja winna zawiera¢ o$wiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zawieraé kserokopic
uprawnien projektantéw, zaswiadczenia projektantdw o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego (z Polskiej Izby Inzynieréw) z datg waznosci aktualng dla sporzadzania projektu.
Kserokopie dokumentéw nalezy poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej rozwigzania techniczne nalezy uzgadniaé ze
stuzbami UG Wloszczowa i Stolbud SA.

WYMAGANIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW

Kosztorysy muszg by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawic okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz.
1389). Wymaga si¢ podziatu kosztorysow i przedmiarow na:

- czgs¢ konstrukeyjno-budowlana (wyburzenia istniejacych elementéw oraz budowa nowych) \
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- cze$¢ sieciowg (dla sieci cieptowniczych i1 armatury).

MAPY

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe (wraz z pomiarem zieleni wysokiej) dla projektowania, mapy
ewidencji gruntdw, mapy =zasadnicze i wypis z ewidencji gruntéw dostarcza Wykonawca
dokumentacji.

Dokumentacja geodezyjna musi by¢ zgodna z zasobem geodezyjnym w Starostwie Powiatowym we
Wiloszczowie.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

® Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:1000 z wypisami z ewidencji gruntow dla dziatek objetych
inwestycja.

SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Wszystkie sprawy terenowo-prawne (uzyskanie prawa do dysponowania terenem, uzyskanie zgody
wlascicieli dziatek na usuniecie drzew/krzewdw na trasie projektowanej sieci itp.) leza w gestii
Wykonawcy dokumentacji:

e zgode wiascicieli terenéw (dokonane na pi$mie oraz mapie) na udostgpnienie terenu pod
inwestycje oraz wycinke lub przesadzenie zieleni podpisang przez wlascicieli lub osoby
upowaznione do reprezentacji wiascicieli wraz z aktualnym dokumentem potwierdzajagcym
ich prawa do skiadania oswiadczen woli w imieniu wlascicieli,

e uzgodnienie z wiascicielami terenow pasa frontu robot, dojazdow i zaplecza budowy.
W przypadku zaistnienia spraw odszkodowawczych zwigzanych z uzyskaniem prawa do
dysponowania terenem dla celéw budowlanych, UG zastrzega prawo do glosu decydujacego.
Zawieranie uméw odszkodowawczych lezy po stronie UG we Wloszczowie na wniosek
projektanta (wtedy koszty zwigzane z pozyskaniem i zajeciem terenu pokrywa Zamawiajacy).

Przy projektowaniu sieci cieplnej na terenach:

e stanowigcych wiasnosé¢ Gminy Wioszczowa, Wykonawca wystapi do wlasciciela o wyrazenie
zgody na usytuowanie sieci w projektowanym pasie zajecia, ,

e stanowiacych wlasnos$¢ osob fizycznych (znanych lub nieznanych z miejsca pobytu, gdy
wymagane jest ustalenie adresu zamieszkania lub miejsca pobytu) i oséb prawnych,
Wykonawca podejmie czynnosci majace na celu uzyskanie przez Gmine Wtoszczowa prawa
dysponowania terenem dla zamierzenia.

WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIEN DO PROJEKTU

W przypadku btedéw w projektach, lub niemoznosci realizacji przyjetych rozwigzan technicznych
Wykonawca zapewni nieodptatny nadzor autorski i przedstawi rozwigzania zamienne umozliwiajace
realizacje zadania. Nadzdr taki wymagany bedzie w kazdym czasie, kiedy wystapi przywotana
przyczyna w okresie realizacji robot budowlanych w ramach przedsigwzigeia. Zmiany w projektach
muszg by¢é wykonane w formie dokumentacji powykonawczej w ramach nieodplatnego nadzoru
autorskiego i przekazane do inwestora.

W przypadku projektow obejmujacych przebudowg istniejgcych odcinkéw sieci cieplnych
(osiedlowych, magistralnych) nalezy w miar¢ mozliwosci projektowac¢ po istniejacej trasie.
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W przypadku projektowania po zmienionej trasie, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
decyzji o ULICP (gdy istnieje potrzeba) i ostatecznej Decyzji o pozwolenie na budowe, (jesli
zachodzi konieczno$¢ uzyskania Decyzji o pozwolenie na budowe) z klauzulg ostatecznosci. Koszt
ten nalezy uwzglednié w cenie oferty.

Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ wszystkie elementy umozliwiajace realizacj¢ inwestycji
bedacej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI DO ODBIORU

Szata graficzna dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna powinna zawieraé:

strone tytulowa,

spis tresci,

cz¢$¢ opisowg ponumerowana,

zalaczniki (rysunki, kopie uzgodnien branzowych, opinie techniczne itp.)
format plikéw wersji elektronicznej oraz sposéb zapisu na ptycie CD-RW

Format plikow

rysunki - format plikow .pdf;.dwg; .dxf; lub .dng

czes¢ opisowa, obliczenia — format plikow .doc; .docx

mapa — forma 2D, uklad wspétrzgdnych 2000 pas 7, format plikow .dwg .dxf lub .dgn
przedmiary — format plikow .xls; xIsx.

format pliku kosztorysu inwestorskiego winien by¢ obstugiwany przez uznane programy do
kosztorysowania.

Struktura zapisu na ptycie CD-RW:

Folder: Nazwa zadania
Folder: Czgs$¢ projektowa
Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
Projekt Konstrukcyjny
Projekty rozwiazan kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
Geotechniczne warunki posadowienia i podobnego typu opracowania
Opracowania drogowe:
o Projekt organizacji ruchu
o Projektu odtworzenia podbudowy i nawierzchni pasa drogowego
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia (BIOZ)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t
Folder: Czgs$¢ kosztowa
Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski-
Folder: Cze¢s¢ formalno-prawna (zeskanowane wszystkie pozyskane decyzje, uzgodnienia,
pozwolenia,
zgody wiascicielskie, Warunki Techniczne Stolbud SA., opinia do trasy Stolbud i UG. — pliki
winny by¢ opisane np. DROGI zgoda na wejscie w teren, Architektura zgloszenie)
Uzgodnione w Stolbud SA projekty winien by¢ zeskanowane wraz z klauzulg uzgadniajaca.

Oprawa dokumentacji. \
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Dokumentacja techniczna winna zosta¢ oprawiona w sposob trwaty w skoroszyt PCV formatu A4 lub
zbindowana z rozrdznieniem poszczegolnych czesci dokumentacji przy uzyciu koloru oprawy:

Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia wykonanych dokumentacji technicznych w 4
egzemplarzach w formie papierowej oraz dodatkowo dostarczenia projektow zapisanych na CD-RW
(wielokrotnego zapisu) w formacie .pdf .dwg; dxf lub .dgn i .doc; lub docx, (dla przedmiarow
i specyfikacji) w 2 sztukach oryginalne dokumenty formalno-prawne w 1 komplecie. Kompletna
dokumentacja techniczna dla kazdego zadania powinna zosta¢ zapakowana w pudlo archiwizacyjne
opisane pelng nazwg zadania i spisem zawartosci pudta.

2.2. Wytyczne prowadzenia robét budowlanych
Informacje o terenie budowy:

Przy polaczeniu z istniejgca siecig cieptownicza Zamawiajacy przekazuje wykonawcy sieé
cieptowniczg po zatrzymaniu i odcigciu zaworami lub klapami od miejskiej sieci cieptowniczej.
Wykonawca oprozni sie¢ z czynnika grzewczego w nastepujacy sposob:

e W pierwszej kolejnosci nalezy obnizy¢ cisnienie w rurociggach do cisnienia atmosferycznego,
poprzez otwarcie zaworéw odpowietrzajacych. Podczas tej operacji nalezy zwroci¢ uwage na
wypltywajacy czynnik grzewczy, poniewaz jego temperatura moze wynies¢ nawet 100°C.

e Przy otwartych zaworach odpowietrzajgcych, nalezy otworzy¢ zawory spustowe, przez ktore
nalezy opréznié rurociagi z czynnika grzewczego.

e Spuszczany czynnik grzewczy — wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez odptywy z
komor cieptowniczych, jesli komory nie majg polaczenia z kanalizacjg, to poprzez
przepompowanie do najblizszych studni kanalizacyjnych.

e Przy odprowadzaniu do kanalizacji czynnik grzewczy nalezy schlodzi¢ do temperatury
ponizej 35° C, mieszajac z zimng woda wodociggows, przywieziong beczkowozami, lub w
inny sposéb.

e Koszty schtodzenia czynnika grzewczego ponosi wykonaweca, jak rowniez koszt przyjecia go
przez kanalizacje (oplata na rzecz Wloszczowskiego Zaktadu Wodociaggoéw i Kanalizacji sp.
Z 0.0.).

e Nalezy przewidzie¢ zabudowe klap po obu stronach bezposrednio na granicach —
zadeklowanie rurociagu.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich, jak réwniez
prowadzi¢ roboty w sposob nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony Srodowiska w ramach
wykonywania robot i bedzie odpowiadaé prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla srodowiska
naturalnego wynikte podczas, lub w nastepstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania,
zakresu umowy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przestrzega¢ zapisoOw ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska i ustawy Prawo o Odpadach, a w szczegolnosci:

- Ustawa o odpadach Dz. U. z 2019, poz. 701 z p6zn. zm., rozdz.4 — obowigzki posiadaczy odpadow,
ze szczegolnym uwzglednieniem wymienionych artykutow: art.17, art.18, art.19, art. 20 , art. 24,
art.25, art. 36

- Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2019 poz. 1396 z p6ézn. zmianami.
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Wykonawca opracuje Plan BiOZ i bgdzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami i przepisami
BHP 1 PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie realizowal prace zgodnie z
obowigzujacymi u Zamawiajacego ,,zasadami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony srodowiska.

Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terendéw

zaplecza budowy i terendw zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robot, dlatego
Wykonawca zorganizuje je we wiasnym zakresie.

Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw mediow (woda. prad. gaz) koniecznych do realizacji
zamowienia, tacznie z kosztami energii (prad. paliwo) do zastepczych Zrodet ciepla dlateco
wykonawca zorganizuje je we wlasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie

oferty).

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejgcych drzew i krzewdéw, zgodnie z
Inwentaryzacjg Zieleni, gospodarowanie szatg roslinng zgodnie z odpowiednimi decyzjami
oraz obowigzujacymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewdw uzyskuje
zamawiajacy, ktory rowniez reguluje z wlasnych srodkow optaty zawarte w tych decyzjach.
Wykonawca zobowigzany jest do wycinki drzew i krzewdéw oraz wykonania nasadzen
zgodnie z odpowiednimi decyzjami zezwalajacymi na wyciecie drzew i krzewow.

W przypadku zajscia koniecznosci Wykonawca stosowaé bedzie zalozenia Projektu
Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca robdt i zaplecza.

Ze wzgledu na prowadzenie robot na terenie zabudowanym i zamieszkanym roboty musza
by¢ prowadzone w sposob nie utrudniajacy, ani ograniczajacy funkcjonowanie sgsiednich
posesji. Jak réwniez w sposob nie utrudniajacy dojazdu i operowanie stuzb ratunkowych.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie jezdni uzytkowanych ulic oraz
istniejgcych budynkéw mieszkalnych, wykopy nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie ich
scian i osiadaniem jezdni.

Wykop nalezy odwadnia¢ w sposob ciagly.

2.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonang zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne, zawierajaca, co najmniej:

Strong tytulowa.

Schemat powykonawczy sieci z naniesionymi i ponumerowanymi wszelkimi punktami
charakterystycznymi rurociggow.

Zestawienie charakterystycznych punktow sieci (mufy, kolana, zawory, itp) ulozonych
zgodnie z kolejnosciag wystgpowania w terenie z podaniem numeru, wspoéirzednych
kartograficznych, odleglosci narastajgco, srednica, nazwa.

Profil podtuzny sieci.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z przebiegiem trasy, zaklauzulowana przez Starostwo.
- Wersje elektroniczng na nosniku CD lub DVD w postaci:

- schemat powykonawczy w formacie .dgn lub .dwg

- profil podtuzny sieci w formacie .dgn lub .dwg

- zestawienie charakterystycznych punktéw w formacie .xls lub .txt
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e Dokumentacje powykonawcza instalacji alarmowej, ktéra powinna zawiera¢ co najmniej:
- inwentaryzacje geodezyjng poszczegolnych elementdw alarmowych,

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwodéw z naniesionymi
wynikami pomiaréw elektronicznych,

- powykonawcze schematy zasilania detektor6w w energie elektrycznag.
- uzgodnienie wlasciwych stuzb inwestora.
Uwaga: dokumentacje do uzgodnienia nalezy sktada¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem

Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat na terenie budowy Dziennik Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji
projektowej przekazanej przez zamawiajgcego 1 aktualizacj¢ poprzez umozliwienie
projektantowi (dzialajgcemu na zlecenie zamawiajacego) w ramach nadzoru autorskiego
w razie zaistniatych koniecznosci wprowadzania zmian. Po zakonczeniu zadania Projektant
i Wykonawca (kierownik budowy) potwierdzi, iz zawarto$¢ dokumentacji odpowiada
w rzeczywistosci wykonanemu zadaniu i przekaze ja zamawiajagcemu jako dokumentacje
powykonawczg. W przypadku braku zmian wykonawca przekaze zamawiajgcemu ta
dokumentacje jako powykonawczg z odpowiednim oswiadczeniem. Jezeli wykonawca
zastosuje inny system preizolacji niz przyjety w projekcie, w dokumentacji powykonawczej
wykonawca dokona stosownych zmian w zestawieniu materiatdéw i schemacie montazowym.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow

robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.” (Dz. U. z 2003
Nr 120 poz. 1126)

W przypadku dokonywania przelaczen na sieci cieptowniczej, zadaniem wykonawcy bedzie
dostosowanie rurociaggéw poprzez zaslepianie rur, wykonywanie obej$¢ klap odcinajgcych.
Natomiast samo sterownie siecig cieptowniczg wykonywac bedzie Zamawiajgcy.

Na czas rob6t Wykonawca zaslepi rurociagi z obu stron miejsca prowadzenia robot tak aby
mozliwe byto zasilanie odbiorcow w ciepto.

Przerwa na przetaczenia sieci nie morze trwac dtuzej niz 12 godzin.

Do zaslepienia rurociggéw nalezy uzy¢ dennic stalowych, na cisnienie 2,5 MPa.

2.3.1. W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania:

Wdrozenia zalozen Projektu Organizacji Ruchu w przypadku koniecznosci jego wykonania
poprzez:

- uktadanie i demontaz obejs¢ i objazdow,

- ustawianie i zdejmowanie tablic i znakéw drogowych, wraz z ich dostawa,

- ogrodzenie barierkami stalymi wykopow,

- ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

- oswietlenie barier w przypadku gdy zaktada to projekt organizacji ruchu.

Zabezpieczenia wykopow w przypadku wystapienia zagrozenia obsunigciem si¢ Scian wykopu.
Utlozenia kabla zasilajagcego w energie elektryczng YKY 5x2,5mm2 po trasie podanej jak w
schemacie instalacji alarmowej. Kabel YKY 5x2,5mm?2 ulozy¢: - w wykopie na podsypce
piaskowej wzdluz rury powrotnej po zewngtrznej stronie rurociggu preizolowanego na
poziomie gory (rzednej) rury, - wewnatrz budynku wzdtuz rury powrotnej rurociggu
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tradycyjnego mocujac za pomocg opasek plastikowych lub tasmy klejacej do izolacji termiczne;
rury.

Wycigcia drzew i krzewdw jesli wystepuja, oraz wykonanie nasadzen drzew i krzewoéw
wzamian za wycigte drzewa i krzewy zgodnie z warunkami decyzji wydanych przez
odpowiedni Urzad, oraz wykonanie Inwentaryzacji Powykonawczej Nasadzen zawierajgcej co
najmnie;j:

- strong tytutowa,

- zestawienie nasadzonej roslinnosci z okresleniem gatunku i wieku,

- zgode Whasciciela terenu na wykonanie nasadzen, oraz jego potwierdzenie wykonania tych
nasadzen,

- mape z geodezyjnym wskazaniem i oznaczeniem dokonanych nasadzen.

Inwentaryzacj¢ powykonawcza nasadzen wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed uplywem
terminu wykonania nasadzen okreslonego w decyzji, lub w terminie odbioru koncowego jesli ten
wypadnie wczesniej.

Przy uruchomieniu sieci w miejscu wbudowania zaworow i klap wykonawca zapewni obecnosé
serwisanta producenta zaworéw, ktory dokona ustawienia wszystkich parametréw
cksploatacyjnych zaworow, klap i przekaze instrukcje obstugi pracownikom Zamawiajgcego.

Zabezpieczenia dostaw cieplej wody uzytkowej, na czas prowadzenia robét.

Zabezpieczenia dostaw cieptej wody uzytkowej realizowane beda poprzez montaz zastepczych
zrodet ciepla na caly czas realizacji zadania, dla budynkéw zasilanych z modernizowanych
sieci. Wykonawca zapewni zasilanie na potrzeby c.w.u. zzastepczych zrddet ciepta
zrealizowanych poprzez dostawg i tymczasowy montaz np. kottowni kontenerowych opalanych
olejem, podgrzewaczy elektrycznych, lub innych nie bedacych ucigzliwymi dla srodowiska.
Wszelkie koszty z tym zwigzane lgcznie z paliwem i energig elektryczng pokrywa Wykonawca.
Réwniez wszelkie sprawy formalne z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Zabezpieczenia zastepczych zrodet ciepta dotyczy odbiorcoéw zasilanych z przebudowywanych
sieci.

2.3.2. Roboty demontazowe nawierzchni.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t w zakresie burzenia i rozbiérki, nawierzchni:

Plyty chodnikowe i krawgzniki nalezy demontowacé tak, aby jak najwigkszg ich ilos¢ dalo sie
ponownie wykorzysta¢. Wszystkie elementy jego nawierzchni muszg by¢ demontowane z
nalezyta staranno$cig i ostroznoscig tak aby nie ulegly uszkodzeniu muszg byé numerowane
oraz sporzadzony plan ich pierwotnego rozmieszczenia tak aby przy odtwarzaniu nawierzchni
zostaly utozone w tym samym miejscu z zachowaniem kierunku poszczegdlnych krawedzi.

Kostke betonowa nalezy demontowac tak, aby jak najwieksza ich ilo$é dato si¢ ponownie
wykorzystag.

Nawierzchnie asfaltowe nalezy odcina¢ pitg mechaniczng liniami prostymi i pod katami
prostymi, z uwzglednieniem sasiadujacych uszkodzen nawierzchni, lub zgodnie z projektami
odtworzenia nawierzchni, lub warunkami zarzadcy drogi.

Odspajanie elementéw betonowych moze odbywa¢ sie sposobem recznym, lub mechanicznym.
Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, detonacyjnych, strzatowych.

Elementy betonowe, zelbetowe, asfaltowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach, oraz material izolacji termicznej nalezy
wywies¢ 1 przekaza¢ do skladowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami Prawa o odpadach.

Niedopuszczalne jest zasypywanie materiatdéw z rozbidrki w wykopie. N\
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Wykonawca musi posiada¢ zezwolenie na wytwarzanie odpadow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na wytworzone odpady Karty Odpadow
Zatadunek gruzu odbywac sie musi przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Nalezy przestrzega¢ nosnosci poszczegélnych srodkéw transportowych, oraz dopuszczalne;j
nosnosci drdg i alejek po ktorych odbywac si¢ bedzie transport.

Kontrola badania i odbior robdt w zakresie demontazu nawierzchni:
-Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisoéw Ustawy Prawo o Odpadach.

- Wymagane bedzie okazanie dokumentow potwierdzajgcych zagospodarowanie gruzu i innych
odpadow.

2.3.3. Roboty ziemne.

Wymagania dotyczace materialéw w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne:

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

- wielkos¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

- czystos¢: material nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslin,

- ksztalt ziaren: nalezy unikac wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzic¢
ptaszcz rurociagu lub zlacza,

- tarcie: zaleca si¢ stosowac takie materialy zasypki, ktore pozwola na uzyskanie wymaganego
w projekcie wspélczynnika tarcia i ktdére mozna zagesci¢ w wymaganym stopniu, przy
minimalnym: zuzyciu energii,

- zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zaggszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie mial takg samg nosnos¢, jakg ma grunt poza wykopem.

Material rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zaggszczania —powyzej strefy rurociggu (tarcia).

Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjetg
technologia wykonania robot i obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci BHP.

Nalezy nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania drog i alejek przez samochody wyjezdzajace z
placu budowy.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopow 1 zabezpieczenie przed dostepem 0sob
niepowotlanych,

Pracownikom pracujacym w wykopie nalezy zapewnic bezpieczenstwo,

Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do ukladania, podpierania, montazu rurociagu,
spawania i montazu muf w wykopie na wymaganej glebokosci oraz dla wilasciwego
zageszczania materiatu zasypki wokot rurociagu,

Wykopy majg by¢é wykonane w taki sposob, aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na
nawierzchni¢ drég, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,

Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja trasy sieci i dla glebokosci utozenia rurociggu
podanej w projekcie technicznym sieci,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modutowego dwoch Grupowych Wymiennikowni Ciepta na

osiedlu Brozka 3 i 16 we Wloszczowie

36



GRUDZIEN 2019

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wyboér metody wykonania wykopu, ktdra powinna byé
zgodna z wlasciwymi przepisami,

e Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji robot itp.
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w
STWiORB dotyczacych robot budowlanych.

e  Wymiary wykopoéw powinny by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych
rur i elementow.

e Wymiary wykopu powinny byé powickszone w miejscach polaczen spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgatezien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach stref
kompensacyjnych powigkszenie wymiaréw wykopow powinno odpowiada¢ wymiarom stref
kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

e W trakcie catego procesu montazu rurociagéw wykonawca powinien utrzymywaé wykop w
stanie suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.

o Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadba¢ o to, aby nie spowodowaé osiadania
otaczajgcych warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wplywu na okoliczne budynki i
szate roslinna.

e Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni.
e Przy wykopie gltebszym niz 1 m, nalezy stosowac skarpowanie lub szalowanie $cian wykopu.

e Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza sie ujemne;j
tolerancji rzednych dna wykopu.

e Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

e Rurociagi uklada si¢ w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna
by¢ wezesniej zniwelowana i mie¢ grubosé, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan producenta rur.

e Przestrzen zasypanych rurociagdéw stanowig tzw.: strefa rurociagu (tarcia), strefa zageszczenia
1 strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materiaty zasypki (piasek)
dokladnie zdefiniowane ze wzgledu na konieczno$¢ okreslenia parametrow tarcia. W strefie
zaggszezenia wypelnienie wykopu stanowi grunt rodzimy — bez kamieni, skat i znaczacych
zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie wykopu.

e Wykopy nalezy zasypywal warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
polozeniem nastgpnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy nie
moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu r¢cznym nie wieksza niz 15 cm.

e Material zasypki — piasek powinien by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu. Nie
dopuszcza si¢ zsypywania do wykopu jednorazowo piasku np. z samochodu-wywrotki.

e Materiat zasypki umieszczony pod i wokot rurociggow, w tzw. ,,strefie tarcia” powinien mieé
sktad oraz by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

e Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypelni¢ pod rurociagami przestrzen o grubosci podane;
w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzyé réwne i
odpowiednio zageszczone podtoze rurociggow.

e Przestrzefi wokot rurociggdw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypetniona specjalng zasypka,
na wysokos¢, co najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywaé warstwami, |

1 X
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warstwy te nalezy zaggszczaé rgcznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociggdw tak, aby
zapewnic, ze rurociagi beda w petni podparte, na catej ich dtugosci i wokot ich catego obwodu.
Dla usprawnienia zaggszczania zasypki mozna stosowa¢ podlewanie woda, pod warunkiem ze
rurociagi sa juz zamufowane.

Mechaniczne urzadzenia zaggszczajace moga by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia,
przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

Nad rurociggami, w odlegtosci 10 — 20 cm nad nimi powinny by¢ utozone — dwie tasmy
ostrzegawcze oznaczajgce tras¢ przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociagu. Tasmy
powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

Pozostalg przestrzen wykopu ze wzgledu na sgsiedztwo obiektow budowlanych nalezy
wypelni¢ materialem w pelni zaggszczanym i zagesci¢ w stopniu analogicznym jak pod drogi.

Ostatnia warstwa — strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do
przewidywanej nawierzchni. Kontrola badania i odbidr rob6t w zakresie robdt ziemnych:

Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed
dostgpem o0sob niepowolanych.

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z PN-B-06050 z uwzglednieniem:

a) sprawdzenia przy uzyciu tasmy mierniczej glebokosci i szerokosci wykopow, wiasciwego
rozmieszczenia i wymiardw poszerzen wykopow dla wykonania studzienek oraz zlaczy
clementéw rurowych, wzgledem projektu 1 wytycznych producenta materiatow
preizolowanych.

b) sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci z
dokumentacja materialow-uzytych do wykonania podloza, sprawdzenia grubosci podtoza
rurociggow,

¢) sprawdzenie zgodnosci kierunkow i wielkosci spadkéw dna wykopéw przygotowanych do
ulozenia rurociggéw, ponad to:

Przed zasypaniem preizolowanych rurociagéw sieci podziemnej, rurociggi nalezy poddaé
ostatecznej kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do zasypania sieci nalezy:

- dokonac¢ odbioru zespotéw zlaczy w tym odbioru instalacji alarmowej,

- dokona¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodnosci z projektem sieci w tym
w zakresie: rodzaju, ilosci i polozenia poduszek kompensacyjnych,

- sprawdzi¢, czy odlegto$¢ pomiedzy rurociggami, mierzona na poziomie osi rurociggéw jest zgodna
z wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ utozone na tym samym poziomie, a odlegtosé
pomiedzy rurociaggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza niz 20 cm,

- sprawdzi¢, czy material zasypki, do umieszczania wokét rurociggu ma wymagany sklad
odpowiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomiedzy rurg ostonowa i zasypka.

- usung¢ z wykopdw wszelkie zanieczyszczenia pozostale po wykonywanych pracach, a odpady
tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. Nalezy przekaza¢ do zagospodarowania zgodnie z
Prawem o odpadach.
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2.3.4. Roboty w zakresie demontaiu i wigczenia do istniejgcych sieci cieplowniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do co najwyzej krotko terminowego gromadzenia
demontowanych materiatow w okreslonych miejscach i wywozenie go partiami.

Zdemontowane urzadzenia i armatura moze zosta¢ przekazana do miejsca skladowania
wyznaczonego przez Zamawiajacego na warunkach z nim uzgodnionych.

Wykonawca sprzeda zlom do uprawnionej firmy skupujacej ztom. Ztom z demontazu jest
wlasnoscig Wykonawcy a przychody uzyskane z tego tytulu pomniejsza warto$¢ oferty
Wykonawcy..

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposdb zapewniajacy zachowanie zagospodarowania
terenu, a w przypadku uszkodzen usunie je na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do demontazu i wywiezienia wszystkich materialéw
przewidzianych do demontazu w zakresie zadania.

Niedopuszczalne jest zasypywanie materiatow z rozbiérki w wykopie.
Wykonawca musi posiada¢ zezwolenie na wytwarzanie odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na wytworzone odpady Karty Odpadéw i przekazaé
Zamawiajgcemu.

Nalezy przestrzega¢ nosnosci poszczegdlnych srodkéw transportowych, oraz dopuszczalnej
nosnosci drég po ktorych odbywac si¢ bedzie transport.

Wykonawca zobowigzany jest do segregacji odpadéw, oraz $mieci zgodnie z obowiazujgcym
prawem.

Kontrola badania i odbior robot w zakresie demontazu nawierzchni:
Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ zapisoéw Ustawy Prawo o Odpadach.

Wymagane bedzie okazanie dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie gruzu i innych
odpadow.

2.3.5. Roboty instalacyjne.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych w zakresie budowy rurociagéw:

Rury, elementy preizolowane, elementy GWC wraz z pawilonem dostarczone na budowe
powinny by¢ nowe, przed montazem poddane ogdlnej kontroli zewnetrznej, ktora powinna
wykazac, ze elementy te majg wymagang jako$¢ techniczng.

Wykonawca zasadniczo dostarcza wszystkie materiaty bezposrednio na budowe.

Przed montazem, kazda rurg preizolowana nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem poprawnosci
dziatania systemu alarmowego.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rura ostonowa
ztworzyw sztucznych, przy temperaturach zblizonych do 0° C, nalezy zwracaé¢ uwage na
nastepujace czynniki:

e materialy z tworzyw sztucznych staja sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na niewltasciwe
obchodzenie si¢ z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materialy te nie
moga by¢ narazone na oddzialywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzgsy i znaczace
naprezenia cieplne. W ftrakcie prowadzenia prac przy rurociggach przy niskiej
temperaturze zewngtrznej wymagana jest szczegolna ostroznosé (nawet wtedy gdy swieci
stonce),

» przed przystgpieniem do cigcia rury z tworzywa, np. plaszcza ostonowego z polietylenu,
w otoczeniu o niskiej temperaturze, rur¢ nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-
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30°C. Przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa, szczegdlnie w
miejscach ewentualnego pdzniejszego zgrzewania.

e Nie dopuszcza si¢ cigcia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w
rurach ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C,

Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku cigcia (skracania) preizolowanych ksztattek oraz
innych elementow preizolowanych.

Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ ulozone ze spadkiem zgodnym z
projektem technicznym sieci umozliwiajacym odwodnienie sieci. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ uktadanie rurociggéw bez spadkéw, pod warunkiem zapewnienia
odwodnienia sieci.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac¢ scisle wedtug
instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie Srodki ostroznosci,
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz przewoddéw systemu
alarmowego. Przy cieciu i ewentualnej dalszej obrobce rury ostonowej, w szczeg6lnosei z
tworzywa sztucznego, nalezy unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi cigcia, sladow zgbow pity
i innych rodzajow rys. Diugos¢ odstonigtego, nieizolowanego konca rury przewodowej
powinna by¢ odpowiednia do konkretnego rodzaju zlacza.

2.3.5.1. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur i elementow
preizolowanych.

Wymagania ogdlne:

Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowaé i uzgodni¢ niezbedne
procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie
prowadzenia robot spawalniczych nalezy postgpowac zgodnie z zatwierdzonym projektem
i procedurami spawania.

Spawanie rur przewodowych wykonywaé bedzie wykonawca majgcy odpowiednie mozliwosci
technologiczne, dysponujgcy uprawnionymi, nadzorem spawalniczym oraz mozliwosciami
kontroli procesu spawania. Sprzet spawalniczy powinien zapewni¢ mozliwos¢ spawania rur
przewodowych zgodnie z dokumentacjg, by¢ bezpieczny i mie¢ wazne dopuszczenia do pracy.
Wykonawca powinien zapewni¢, ze podczas montazu rurociggéw utrzymany zostanie system
zapewnienia jako$ci zgodnie z PN-EN 729-3. Wymaga si¢ aby spawacze przewidziani do
realizacji zamdéwienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin odbiorowych w co
najmniej III klasie. Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia takich uprawnien
Zamawiajacemu przed przystgpieniem do wykonywania prac spawalniczych.

Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
technologiczng spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowang przez wiasciciela sieci.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego, a w
szczegblnosci metode TIG (spawanie wolframowg elektroda nietopliwg w ostonie argonu),
metode E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metod¢ TIG/E (spawanie, gdy przetopienie
wykonywane jest metodg TIG, a wypelnienie spoiny metoda E). Laczenie stalowych rur
przewodowych o grubosci $cianki ponizej 3 mm mozna wykonywa¢ metoda spawania
gazowego.

Materialy dodatkowe do spawania — elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢
zgodne z dokumentacja i powinny byé poddane kontroli przez nadzér spawalniczy w zakresie
m.in. prawidtowego doboru gatunkdw, waznosci atestow i swiadectw jakosci. Przechowywanie,
transport i uzytkowanie materiatow do spawania powinno by¢ zgodne z wytycznymi
producenta materiatow. Nie dopuszcza si¢ spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po
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okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych i
ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

e Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia
powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajgcej 5 m/s, oraz predkosci wiatru
nieprzekraczajgcej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest
spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

e W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %, w czasie
wystgpowania opadéw deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢
namiotem, w ktérym musi by¢ mozliwo$¢ podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5 °C
1 odpowiednia wentylacja.

e Stanowisko do spawania powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi. Wymagania ogdlne przed spawaniem:

e Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzié, czy wszystkie niezbedne elementy do
wykonania zigcza tj.: mufy, tuleje, opaski, rgkawy, pierscienie zostaly nasuniete na
przewidziane do tgczenia elementy preizolowane.

e Izolacja cieplna oraz rura ostlonowa na koncach preizolowanych rur i ksztattek przewidzianych
do polgczenia powinny by¢ na czas cigcia i spawania osloniete izabezpieczone przed
ewentualnym uszkodzeniem. Ostony spawalnicze nalezy usungé natychmiast po zakonczeniu
spawania.

e Dopuszcza si¢ spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy
zapcwnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku zlgczonych odeinkéw rur do wykopu
polaczenia nie zostang uszkodzone.

e Podczas spawania rury nalezy ustawia¢ tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowosé.
Maksymalne odchylenie katowe od osi taczonych odcinkéw rur stalowych nie powinno by¢
wigksze niz 3° dla DN 20 - 250.

e Przed polgczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur muszg by¢ dopasowane przy
zastosowaniu specjalistycznych narzedzi, ktore jednoczesnie likwidujg efekty ewentualnej
owalizacji. Niewielkie réznice w wymiarach koncow rur muszg by¢ roztozone réwnomiernie
na calym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wigksze réznice musza byé
zmniejszone przez odpowiednig adaptacje koncow rur.

e Niewspétosiowos¢ scianek koncéw rur (h) powinna spelniaé wymagania PN-EN 25817
iwynosi¢ h < 0,3 t lecz nie wiecej niz I mm. Niewspolosiowosé $cianek koncéw rur
przekraczajaca dopuszczalne wartosci musi byé skorygowana.

e Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do laczenia powinny mieé¢ wymiary zgodne z
dokumentacjg sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny byé oczyszczone do
metalicznego potysku z rdzy, farby, tluszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen.
Konce rur nie moga by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy¢ klasy C.

e Konce rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznosci od réznic w grubosci $cianki
faczonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy réznicy grubosci scianek t> < 1,5tn rura o $ciance
grubszej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewnetrzne fazowanie pod katem
15°.Przy réznicy wigkszej niz t’ > 1,5tn nalezy pocieni¢ $cianke do grubosci drugiej rury na dt.
25 mm, a nastgpnie fazowaé pod katem 15°.

e Wymagania przy spawaniu

o Prace spawalnicze moga by¢é wykonywane wylacznie przez spawaczy
posiadajacych odpowiednie uprawnienia, po probach zgodnie z PN-EN 287-1.
Przed przystapieniem do robdt kazdy spawacz powinien by¢ poddany prc’>biel

\.
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spawania przy uwzglednieniu przynajmniej czesci kryteriow odbiorczych dla
robot ukonczonych wg wymagan PN EN 25817.

o Wszystkie szwy wykonane metodg spawania elektrycznego powinny by¢
wykonane w dwu warstwach — $ciegach, tj. warstwy przetopowej oraz ¢o najmnie;j
jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny.

e Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

e Przed wykonywaniem spoiny wilasciwej nalezy wykonywa¢ sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita dhugos¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25% obwodu,
a ich ilo$¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byla wymagana wytrzymatos¢
rurociggu bez powstawania peknie¢. Miejsca spoin punktowych nalezy poddaé starannej
obrdbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowity one zadowalajaca czgs¢ spoiny ostatecznej.
Peknigta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usunigta przez zeszlifowanie 1 nastgpnie
wykonana ponownie. Minimalna dtugos¢ spoin punktowych dla rur o srednicy DN < 150
powinna wynosi¢ 5-krotno$¢ gruboscei $cianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynosi¢ 15-
krotno$¢ grubosé $cianki rury. Nie dopuszcza si¢ wspawywania mostkow do podtrzymywania
koncéw rur.

e Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem spawalniczym
powinny by¢ naprawione i nast¢pnie oszlifowane.

e Natychmiast po zakoficzeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaly oznakowa¢ spoing
swoimi znakami; oznakowanie powinno wystgpowa¢ obok spoiny.

e Wykonane spoiny powinny by¢ schiadzane powoli. Niedopuszczalne jest chlodzenie
wymuszone.

e Spoiny powinny byé pokryte powlokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

e Przy spawaniu gazowym zaleca si¢ spawanie w prawo, jednowarstwowo.
e Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin W II lub klasa $rednia wg PN-EN 25817.

e Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio czesci
ukladu cisnieniowego rury moga wystepowaé dopiero w odleglosci, co najmniej 40 mm od
spoiny gléwnej.

2.3.5.2. Kontrola spawania, odbiory polgczen spawanych:

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do spawania,
w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbior potaczen spawanych stanowi zwykle odbidr czgsciowy
sieci, do odbioru przedstawia si¢ polaczenia spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru
wykonawca przedstawi protokoty z badania USG 100% spawow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wyrywkowej kontroli spawdéw z zakresu zgloszonego do odbioru, w przypadku wykazania wad
wykonanych spawéw, Zamawiajacy przeprowadzi badania 100% spawéw zglaszanego zakresu na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie musial poprawi¢ wszystkie wadliwe spawy, do momentu
uzyskania prawidlowych wynikéw badania. Wszystkie poprawiane spawy beda badane przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

2.3.5.3. Naprawa spoin:

e W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usungé. Wady
spawalnicze nalezy usuwaé poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowg spoing.
Spoiny takie powinny by¢ poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy moga by¢
stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, ktéry powtdrnie wykonat wadliwg
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spoing nie powinien dalej wykonywac¢ prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej préby
1 spawania zakonczonej wynikiem pozytywnym.

Do naprawy spoiny nalezy stosowa¢ technologi¢ spawania, tzn. metod¢ materiaty,
przygotowanie krawedzi, sposéb ukladania warstw identyczne jak przy pierwotnym
wykonywaniu spoiny.

Mufowanie w miejscach taczenia rur, kolan, trojnikéw nalezy wykonaé zgodnie z technologia
zastosowanych rur preizolowanych, okreslong przez producenta rur.

Rozmieszczanie rur w wykopie:

o Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je ulozy¢ na
tymczasowych podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny
mie¢ przekrdj o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, by¢ ulozone w odstepach nie
wigkszych, niz co 2-3 m i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu. Przy
ukladaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna byé
wczesniej zniwelowana 1 mie¢ grubosé, co najmniej 10 cm. Material podsypki piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan producenta rur.

o Jesli wjednym wykopie uktadane sg dwa rurociagi sieci (zasilajgcy i powrotny), przy czym
zaleca si¢ ukladanie rurociggéw jeden obok drugiego, rurociag zasilajgcy powinien
znajdowaé sie¢ z prawej strony patrzac w kierunku przeplywu czynnika w rurociggu
zasilajagcym. Warunek ten nie dotyczy rurociaggdéw o zmiennym kierunku przeptywu, w tym
przypadku zasilanie nalezy umiejscowi¢ stosownie do sieci igczacej si¢ z realizowanym
odcinkiem.

o  Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osoba nadzorujgca, moga by¢ réwniez tgczone
w dluzsze sekcje i uktadane wzdluz wykopu lub powyzej wykopu.

o Dwie rury w wykopie musza by¢ ulozone w dostatecznych, wymaganych odstepach
wzgledem siebie. Odstgp ten powinien wynosié, co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych
srednicach odstgp ten musi by¢ odpowiednio wiekszy.

Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang — $ciang budynku, komory, studzienki itp.
Nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co najmniej 20 cm za Sciane.
Przejscie rurociggu powinno by¢ wykonane jako tzw. przejscie szczelne, przy zastosowaniu
specjalnych pierscieni uszczelniajacych. W przypadku grubych przegrod budowlanych nalezy
stosowa¢ dwa pierscienie uszczelniajace, zarowno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony
przegrody.

Uruchamianie sieci;

o Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie przez ptukanie
rurociagdw, oraz wszystkie niezbedne kontrole.

o Zaréwno przed, w trakcie jak i po zakonczeniu montazu wykonawca powinien utrzymywaé
wnetrze rurociggéw i innych elementéw sieci w stanie czystym, suchym i pozbawionym
zanieczyszczen.

o Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych z rurg
przewodowsg spelniajaca wymagania PN-M-34031 nalezy wykonaé¢ wg PN-M-34031 po
przeprowadzeniu badan i odbioru koncowego sieci.

o Uruchomienie sieci musi odbywa¢ si¢ pod nadzorem i przy udziale odpowiednich stuzb
Zamawiajacego, o czym wykonawca musi zglosi¢ zamawiajgcemu co najmniej 3 dni
wczesniej.
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2.3.6. Wymagania dotyczgce stosowanych materialow podstawowych:

Wymagania techniczne dla systemow rurowych uzywanych do wykonania zaméwienia. Dostarczane
zespoly rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki izolacji
termicznej i zewngtrznego plaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiada¢ przewody do systemu
alarmowego 1 by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna norma PN-EN 253. Ksztaltki powinny
by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 448. Zespoly zlgcza powinny by¢
wykonane z najbardziej aktualna normg PN-EN 489. Zgodnos¢ wykonania z w.wym. normami musi
by¢ potwierdzona deklaracjg zgodnosci z aprobatg techniczng.

Zespot rurowy wraz z komponentami winien spelnia¢ nastepujgce warunki i wymagania:

Cisnienie projektowane: 1,6 Mpa

Cisnienie probne: 2,5 Mpa

Projektowana temperatura 130° C z okresowa temp. 140° C przez
zasilania: max 500 godzin w roku

Temperatura powrotu: 80°C z okresowg temp. 110°C
Izolacja: Pianka poliuretanowa

Obudowa: Polietylen o wysokiej gestosci

By¢ odporny na dtugoletnie dziatanie wody o parametrach:

Zasadowos¢ |< 1,4 mVal/l

Tlen < 0,005 mg/]

Twardos¢ <0,0050 n

Siarczki <3 -5mg/l

Zelazo <0,1 mg/l

Zawiesina  |<5 mg/l

e Rury preizolowane.

Zesp6t rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanowsa piankg izolacyjng, integralnym
systemem alarmowym z przewodoéw miedzianych i zewngtrznym plaszczem o wysokiej gestosci
polietylenu. Materiaty bedg potaczone razem w jedng forme z wytrzymatoscia na $cinanie pomigdzy
rurg stalowg a zewngtrznym ptaszczem min. 0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku.

e Rurociagi stalowe.

Wymiary rur stalowych bgda zgodne z PN-ISO 4200. Rury bedg dostarczone jako rury ze stali
P235GH. Stal bedzie gwarantowaé minimalng wytrzymato$é na petzanie 191,4 N/mm? przy 130°C.
Zamawiajacy pod okresleniem wytrzymatosci na petzanie rozumie wielko$¢ okreslong w normie jako
granicg plastycznosci dla temperatury obliczeniowej. Spawanie rurociggdw musi spetniac techniczne
wymagania PN-EN 253 i jako$¢ musi by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 10204:2006. Pozostate
normy mogg by¢ uzywane pod warunkiem, ze sg one rownowazne lub lepsze. Cigzar wykazania, ze
uzyte standardy sa rownowazne spoczywa na Wykonawcy.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowa do systemu modulowego dwéch Grupowych Wymiennikowni Ciepla na
osiedlu Brozka 3 i 16 we Wloszczowie

44



GRUDZIEN 2019

e Naprawa materiatu macierzystego.

Usuwanie defektow materialu macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone. Niedoskonatosci
materialu macierzystego moga by¢ usunigte przez szlifowanie przed testem hydrostatycznym pod
warunkiem, ze szlifowanie ograniczone jest do wielkosci nie wiekszej niz 2 x Dn lub 300 mm w
jakimkolwiek kierunku podtuznym lub obwodowym. Obszary oszlifowane powinny posiadac gtadka
krzywizng powierzchni. Grubos¢ Scianki po oszlifowaniu powinna nie by¢ mniejsza niz nominalna
grubos¢ scianki.
Wymiary, cigzar i tolerancje.

e Dlugosc.

Rury powinny by¢ dostarczone w odcinkach. Prostolinijno$¢ i koncowki rur. Koncdwki rur powinny
by¢ ucigte prostopadle do osi rury z tolerancja +0,5 mm w kazdym punkcie. Koncowki rur powinny

by¢ sfazowane i przygotowanie do spawania zgodnie z PN-ISO 6761:1996 i PN-EN ISO 9692-1:2008.

Ciezar i dopuszczalne odchylenia. Cigzar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.
Oznaczenia
Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze ostonowe;j:
- nominalng $rednice i nominalng grubos¢ $cianki rury przewodowej
- gatunek i symbol stali
- swoj znak identyfikacyjny
- numer normy PN-EN 253
- rok 1 tydzien wypelnienia piankg (moze by¢ za pomoca kodu)
- numer rury nadany przez wytworce
e Kolana

Kolana i elementy lukowe musza by¢ produkowane i posiadaé parametry zgodnie z normg PN-EN
448. Kolana i elementy tukowe rur musza by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po
ich montazu musza spelnia¢ t¢ sama jakos¢ jak rury i inne czgsci systemu. Nalezy stosowaé kolana
prefabrykowane, wykonane w fabryce o promieniu gigcia nie mniejszym niz 2,5d. Nie dopuszcza si¢
stosowania kolan segmentowych. Do wykonywania tukow katowych rur musi byé zastosowana
technika i1 sprzet, ktére wykluczaja sporadyczne przecigzenie zastosowanych materialow.

e Materiaty

Wszystkie kolana powinny by¢ wykonane z rury bez szwu. Kolana wykonane z rur stalowych bez
szwu giete na zimno a takze rury bez szwu beda akceptowane pod warunkiem, ze kazdej partii
elementdéw bedzie towarzyszyl odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U). W kolanach

gietych minimalna grubos¢ Scianki rury gigtej nie moze by¢ mniejsza niz grubosci $cianki rury proste;.

e Przygotowanie koncowek.

Jesli nie podano inaczej, kolana musza by¢ dostarczone z koncéwkami sfazowanymi
przystosowanymi do spawania w terenie.

e Tolerancje.

Kolana musza by¢ wykonane o tolerancji katowej nieprzekraczajacej +2,0 stopnia. Tolerancje
zewnetrznej Srednicy koncowek kolana muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 10208- 2+AC:1999
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Tolerancje korpusu kolana powinny by¢ okreslone: Zewngtrzna owalnos¢ koncowek kolana
obliczona wg wzoru:

Owalno$¢ zewn. = 200 x [Dmax — Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest srednicg zewnetrzna, nie
moze przekroczyé 2 %. Owalnos¢ w obszarze giecia nie moze przekracza¢ 6 % Koncéwki kolana
powinny by¢ uciete prostopadle do osi rurociggéw z tolerancjg +0,5 mm w dowolnym punkcie.

e Inspekcja kompletnych kolan.

Wszystkie powierzchnie nie powinny posiada¢ karbéw, nacigé, nadzerek, nawarstwien, zgorzelin
spawalniczych i innych defektow. Grubos¢ scianki wzdluz najdiuzszego tuku kolana musi by¢ w
sposob ciggly pomierzona ultrasonicznie i nie moze by¢ mniejsza niz minimalna grubos¢ wynikajaca
z obliczen. Inspekcja wiasciwosci mechanicznych musi by¢é dokonana na prébkach wzietych po
ostatniej obrobee cieplnej. Kolana powinny by¢ podzielone na grupy zawierajace pozycje nalezace
do tej samej grupy, tzn. o tym samym wygieciu, obrobce cieplnej i1 tych samych wymiarach.
Kilkakrotna obrobka cieplna moze by¢ uwazana za jedna, jesli zostanie zapewniona ta sama obrébka
zagie¢ w tym samym czasie. Wszystkie kolana bedg testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448,
PN-EN 489 i PN-EN 253.

e Testy i certyfikaty rur i kolan.

Wykonawca musi przygotowaé certyfikaty inspekcji dotyczacych rur stalowych, obudow
polietylenowych, polietylenowej sztywnej izolacji pianowej i zestawu montazowego zgodnie z PN-
EN 10204:2006 (U) i dostarczy¢ je do Zamawiajacego nie pozniej niz 7 dni przed dostawa rur.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyznaczenia niezaleznego inspektora (-6w). Certyfikat inspekc;ji
musi zawiera¢ co najmnie;j:

e Wazng normg i specyfikacj¢ dot. produkc;ji i testowania

e Jakos¢ materiatu

e Czynnik spawania

e Wymiar, ci¢zar, numer i dlugos¢

o Kompletng analiz¢ chemiczng tacznie z wartoscig CE (rownowaznik weglowy)
e Test hydrostatyczny

e Proby nieniszczace tacznie z odciskiem stempla

e Testy mechaniczne

e Oznaczenie 1 numery rur i kolan

e Podpis inspektora

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ produkcji rur ze specyfikacjg i musi by¢ w stanie to
udowodnié.

e Oznaczenie.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze ostonowe;j:
« nominalng Srednic¢ i nominalng grubos$é¢ scianki rury przewodowej
« kat giecia

o gatunek stali i symbol rury przewodowej
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e swoj znak identyfikacyjny
» PN-EN 448
» rok i tydzien wypelnienia piankg (moze by¢ za pomoca kodu)

« numer kolana nadany przez wytworce

» Izolacja Pianowa

Pianka izolacyjna musi spetnia¢ wymagania najnowszej normy PN — EN 253, potwierdzone
przez niezalezng instytucje do testowania, wraz z Zatacznikami A — D jako sktadowg czescia
tej normy dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieplowniczych
uktadanych w ziemi (substancja spieniajaca pianke musi by¢ produkowana z substancji
nieniszczacej warstwy ozonowej).

Wykonawca musi poswiadczy¢, ze system jest zaprojektowany na czas pracy wynoszacy 30 lat przy
temp. 130°C oraz krétkotrwale przy temp. 140°C w ciagu max. 500 godz/rok. Dotgczajac do swojej
oferty aktualng aprobate techniczna.

Pianka musi zawiera¢ min. 88% zamknietych komorek i jako minimalne musi posiadaé nastepujace
wlasciwosci:

® gestosé pianki w zadnym miejscu nie moze byé mniejsza niz 60 kg/m?
e wytrzymato$¢ na $ciskanie: min. 0,3 N/mm?
e temp. ciagla: 130°C

e przewodno$¢ cieplna: max. 0,029 W/mK przy 50°C przed starzeniem

absorbcja wody: mniej niz 10% (objetosci)
Pianka musi by¢ odporna na pelzanie przy obciazeniu promieniowym przy 150°C.
¢ Obudowa zewnetrzna

Obudowa zewnetrzna musi speinia¢ wymagania najnowszej normy PN — EN 253 potwierdzone przez
niezalezng od Wykonawcy, upowazniong instytucj¢ wraz z Zat. A — D stanowigcymi integralng czes¢
normy dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych i uktadanych w
ziemi.

Obudowa zewngtrzna musi by¢ zbudowana z odpornego, o wysokiej gestosci polietylenu (HDPE) o
nastepujacych charakterystykach

WARTOSC

LICZBOWA NORMA

CECHA

\

\

A
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PN-EN ISO 1183-1:2006 (U)
Gestosé > 944 kg/m’ PN-EN ISO 1183-2:2006 (U)
PN-EN ISO 1183-3:2003 (U)

Wydtuzenie przy naciagu > 350% naciagu

Wytrzymalosc na petzanie > 19 N/mm?2

Liczba stopowa max. MFI 190/5 PN-EN 1183:2006 (U)
Odpornos$¢ na uderzenia > 16 Mj/mm?2

Czas indukeji stabilnosci > 10 min PN-EN ISO 2505:2006 (U)
termiczne)

Trwatosé > 1 rok PN-EN ISO 877:2011
Stabilnos¢ projektowa <29

deformacji osiowej

Wszystkie zgrzewania w fabryce musza by¢ wykonane przez doswiadczonych pracownikow
wyszkolonych przez Wykonawce. Instrukcje zgrzewania muszg zawiera¢ wszystkie parametry
zgrzewania bazowane na instrukcjach wykonawcy. Wykonawca dostarczy certyfikat, ktéry musi
zawiera¢ numer partii, liczbe stopowa, gestos¢, maksymalne 1 minimalne srednice, maksymalng i
minimalng grubos$¢ $cianki oraz test na rozcigganie. Zamawiajacy preferuje stosowanie pomiedzy
piankg i ptaszczem zewnetrznym bariery dyfuzyjnej, przedtuzajgcej zywotnosé pianki.

e Zespoly zlacza.

Zespotly zlgcza beda wykonane zgodnie z najnowszg normg PN — EN 489 ,,System polaczonych rur
preizolowanych do cieptej wody przesylanej siecia utozong w ziemi. Potaczenia rur stalowych
o poliuretanowej izolacji termicznej i zewnetrznej obudowie z polietylenu o wysokiej gestosci”.
Materialy do polaczen muszg by¢ dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym
pomieszczeniu do czasu ulozenia rurociggéow i rozpoczgeia robot instalacyjnych.

Polaczenia muszg by¢ przystosowane do przenoszenia sit i wykonania testéw cisnieniowych o
wielkosci 0,2 bar na szczelnosé przed ich izolacja za pomoca ptynnej pianki PUR. Nie dopuszcza si¢
otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. tupek).

Izolacja zlacza winna by¢ wykonana z muf termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie z
podwojnym uszczelnieniem oraz z korkami (zatyczkami) wtapianymi. Mufy powinny by¢ odporne
na dziatanie zracych czynnikdéw chemicznych oraz na promieniowanie UV. Mufy powinny posiada¢
wytrzymalo$¢ na zerwanie zgodnie normg PN-EN ISO 527 Oferent winien dostarczy¢ do oferty
wyniki badan jakosci ztacza preizolowanego (test w skrzyni z piaskiem) zgodnie z normg PN-EN
ISO 489 na 100 cykli. Jesli aprobata techniczna nie zawiera takiego badania.

Typ polaczenia musi by¢ zgrzewany razem z zewnetrzng obudowa rury preizolowanej tak, by tworzyt
zespodt nieuszkadzalny / nietamliwy.

e System alarmowy.

Dostarczone elementy preizolowane, zaréwno odcinki proste (rury, zwezki, punkty stale), kolana jak ,
i trojniki beda wyposazone w system alarmowy impulsowy i bedg zawieraly odpowiednio: '
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* Dla DN<300mm dwa druty 1,5 mm® jeden miedziany ocynowany i jeden miedziany czysty

Dopuszcza sig aby wszystkie druty w elementach takich jak kolana i trojniki byly takiego samego
koloru (np. miedziane czyste).

Pojedynczy element preizolowany bedzie spelniat warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej
R>200MQ przy pomiarze przyrzadem spelniajagcym wymagania normy PN-EN 14419-2009 i w
sposdb zgodny z tg normg. Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do
budowy sieci elementéw preizolowanych dostarczonych przez Wykonawce wraz z zespotami ztacza
pozwola na uzyskanie wartosci minimalnej rezystancji pianki R=10MQ na kazde 1000m petli
alarmowej zgodnie z zaleznoscia: Rmin=10000/L [MQ]

System bedzie przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiajacej sie w piance izolacyjnej. Bedzie on
oparty na pomiarze opornosci elektrycznej migdzy przewodem elektrycznym i rurg stalowa oraz na
pomiarze rezystancji petli alarmowej i bedzie w stanie zlokalizowa¢ defekt przed uszkodzeniem rury
i izolacji. Oprécz tego system alarmowy bedzie w stanie zlokalizowaé uszkodzenie przewodu
pomiarowego i przekazania sygnatu do centralnego zespotu nadzoru. Poniewaz nowe rurociagi beda
polaczone z rurociagami istniejacymi, system alarmowy (impulsowy) rurociggéw musi by¢
kompatybilny z systemem alarmowym rurociggow istniejacych.

e Ljaczenie przewodow alarmowych.

Wykonawca dostarczy polaczenia zaciskowe i wymagane narzedzia celem zapewnienia whasciwego
polaczenia przewoddow. Wszystkie potaczenia beda wykonane na zacisk i lutowane.

e System odgalezien

Oferowany system odgal¢zien powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 448. Jakakolwiek
technika begdzie zastosowana ostateczne odgalgzienie winno byc¢ tej samej jakosci jak inne czesci
systemu. Dopuszcza si¢ stosowanie tylko odgalezien prefabrykowanych.

e Zaladunek i zwigzane z tym operacje.

Rury i kolana nie mogg by¢ dostarczone przed uzyskaniem wynikéw wszystkich testéw wykonanych
na rurach, ich sprawdzeniem i akceptacja. Wszystkie czynnosci takie jak zatadunek, roztadunek
powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia powierzchni rury i
sfazowanych koncowek. Stosowanie lin stalowych jest zabronione. Srodki zabezpieczajgce powinny
obejmowac zawiesia i haki oraz odpowiednie podklady z drzewa i inne nieuszkadzajace elementy w
czasie transportu.

Ochrona rurociggu przed korozjg w czasie transportu nie jest dozwolona.

o Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw — wymagaja stosowania odpowiedniego
sprzetu budowlanego.

® Transport odbywa¢ si¢ bedzie w zakresie placu budowy, po drogach publicznych, sposobem
recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materialow — elementéw sieci cieplowniczych,
z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania. W czasie transportu nalezy stosowa¢ sie do
postanowien BiOZ i przepisow BHP.

o Transport materialéw na plac budowy musi odbywaé sie z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi uwtozone ptasko na dnie tadowni, w stosach nie
wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o roznych diugosciach dtuzsze pod krétszymi,

- rury nie mogg leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i krawedziach srodk6éw transportowych mogacych
uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonows,
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- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztaltek preizolowanych nie wolno stosowa¢ lin czy tancuchow
metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ plaszez lub rur¢ ostonows,

- do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,

- w przypadku roztadunku rur dtuzszych niz 12 m nalezy stosowac trawerse.

Kontrola badania i odbior rob6t w zakresie budowy rurociggow.

Kontrola badania i odbidr robot w zakresie budowy rurociggéw — odbywac sie bedzie zgodnie z:

e Instrukcjg spawania, rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur 1 elementow
preizolowanych.

e  Wymaganiami technicznymi dla systemow rurowych uzywanych do wykonania zamdwienia.

Po wykonaniu rob6t w ramach poszczegolnych zadan firma wykonawcza powiadomi inspektora
nadzoru Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i ustali z nim termin odbioru robét.

Wykonawca do oferty zalaczy aktualng aprobate techniczng dla stosowanych materiatow
preizolowanych a wraz z dostawg materialow dostarczy do Zamawiajacego Deklaracje
zgodnosci z Aprobatg techniczng materialow.

2.3.7. Roboty w zakresie wykonania przewiertow i ulozenia rur ostonowych.

Wszystkie ewentualne przewierty i rury oslonowe zaznaczone w projektach w zakresie
wszystkich zadan nalezy wykona¢ rurami z zywicy poliestrowe]j zbrojonej wioknem szklanym
(GRP) o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz okreslona w projekcie $rednica rur stalowych 1
grubosci $cianki nie mniejszej niz 20 mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur stalowych.

Przewiert nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta technologig wiertnicza i przy wykorzystaniu
odpowiedniego sprz¢tu. Komory przewiertowe muszg by¢ dostosowane do technologii wiercen
oraz nalezy zabezpieczy¢ uzbrojenie podziemne.

Przewierty nalezy wykona¢ z mozliwie jak najwicksza dokladnoscig, musza by¢ prostoliniowe,
umozliwiajace wprowadzenie rury preizolowanej, z odpowiednimi dystansami. Rury musza by¢
na jednym poziomie zgodnym z projektem i rownoleglte do siebie z zachowaniem rozstawu
zgodnego z projektem.

Komory przewiertowe, ze wzgledu na glebokosé nalezy wykona¢ w $ciankach szczelnych i
odpowiednio rozpartych.

Rura przewiertowa musi by¢ szczelna, odporna na przenikanie wod gruntowych i opadowych.

Przewiert nalezy wykona¢ rurami ostonowymi z zywicy poliestrowej zbrojonej wioknem
szklanym (GRP), o sztywnosci nominalnej nie mniejszej niz 32000 N/m? i grubosci $cianki nie
mniejszej niz 20 mm. Laczenia rur muszag by¢ zlicowane z rurg i1 zapewniajace szczelnosé
potaczenia odporng na cisnienie wod gruntowych.

W przypadku rur ostonowych ukladanych w otwartym wykopie, nie oznaczonych w projekcie
jako przewierty dopuszcza sie stosowanie rur GRP o sztywnosci nominalnej nie mniejszej niz
20000 N/m2

Rura ostonowa musi posiada¢ wszelkie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nie dopuszcza sie stosowania technologii przeciskowych i przepychowych.
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e  Zastosowana technologia przewiertu sterowanego musi umozliwia¢ wprowadzenie rurociggdw
kabla cieptowniczego 200/310.

e Rury do wykonania przewiertéw sterowanych musza spelnia¢ warunki niniejszej specyfikacji.
Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami. Wykonawca przystepujgcy do wykonania obiektu winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

» Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
» Urzadzenie do wykonywania przeciskow,
* Zespol agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne,

« Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robodt i transportu
materialow,

» Koparek, dzwigow itp.

* Urzadzen do odwodnienia wykopow

Transport

Sprzet i materialy objete niniejsza specyfikacja mozna przewozi¢ dostosowanymi do charakteru
materiatow Srodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci w zasiegu prowadzonych robdét budowlano
montazowych. Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W
szczegolnosci wykonawca uwzgledni wymogi wlasciciela lub zarzadcy drog w  sprawie
przekroczenia drég metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto
wykonawca uzgodni sposob prowadzenia robét z posiadaczami urzadzen obeych znajdujacych sie w
pasie drogowym lub jego poblizu. Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé stanowisko
robocze wykona¢ umocnione komory robocze: startowg i odbiorcza. Po wprowadzeniu rurociagu
uszczelni¢ koficowki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robét przeciskowych
komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy a teren przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopéw. Wykonawca w cenie
jednostkowej rob6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania
robot. W pierwszym etapie nalezy wykonal przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie
odwiertu. Wiercenie zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglebienie w grunt glowicy
wiertniczej pilotujgcej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas
wiercenia powstaly urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odlozyé w wyznaczone
miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaé rozwiercenia wydrazonego kanatu do
wymaganej Srednicy. W miejsce glowicy pilotujacej nalezy zamontowaé glowice rozwiercajaca i
wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowica
rozwiercajacg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktora zostanie przeciagnieta przez wykonany
przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.
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2.3.8. Wymagania techniczne dla zaworéw klapowych uzywanych do wykonania zamdéwienia.

e Temperatura rurociggu

Temperatura minimalna + 5 °C

Temperatura maksymalna projektowa + 150 °C
e (Cisnienie

Cisnienie robocze projektowe 1,6 Mpa

® Srednice wewnetrzne

Jak wyspecyfikowano w projektach technicznych.

e Typ zaworéw
Zawory klapowe odcinajace sterowane recznie.

Zawory muszg posiada¢ odpowiednie wyposazenie do montazu (np. uchwyty montazowe)
e Zawory powinny by¢ bezobstugowe
® Uszczelnienie zamykania zaworu musi by¢ uszczelnieniem typu metal na metal.

o Koncowki zaworéw muszg byé wykonane ze stali weglowej adekwatnej do spawania z
naszymi rurociggami wykonanymi ze stali ST 37. Wymiar zgodny z wymogami PN-ISO
4200:1998.)

e Wymagana minimalna grubos$¢ koncowek zaworéw dla Dn<500mm — 6,3 mm
e Tolerancja srednicy koncowek zaworéw: DN 200 — 350 mm 1,0 mm

e Tolerancja grubosci scianki:

Grubos¢ scianki 3,5 — 8,0 mm 0 -+0,45 mm

Grubos¢ scianki 8,8 — 11,0 mm 0 - +0,8 mm

Tolerancja okragtosci koncowek zaworow: R= *2 < 1,5%

e Koncowki zaworéw powinny by¢ kalibrowane, fazowane i przygotowane do wspawania

e Koncowki zaworow musza by¢ uciete prostopadle do osi zaworu z zachowaniem toleranc;ji
0,5 mm w kazdym punkcie

e Zawory muszg sie zamyka¢ i otwiera¢ przy maksymalnej réznicy cisniefi po obu stronach
zaworu wynoszacej 16 bar. Réznica ci$niefi na zaworze nie moze w zadnym wypadku
spowodowa¢ uszkodzenia zaworu lub przektadni. Konstrukcja zaworéw musi by¢ taka, aby
w wyniku uszkodzenia zaworu lub przektadni nie nastapilo gwattowne zamkniecie, co w
konsekwencji doprowadzitoby do znacznego wzrostu cisnienia, w wyniku ktérego mogtoby
nastgpi¢ uszkodzenie innych czgsci systemu.

e Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie niezbedne rysunki techniczne zaworu wraz z
przekrojami catkowicie zmontowanego zaworu wraz z przekladnia oraz pelng specyfikacje
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wszystkich zastosowanych materialow. Na rysunkach muszg by¢ podane niezbedne wymiary
do prawidlowego montazu i konserwacji zaworow.

® Konstrukcja zaworu musi by¢ taka, aby nie nastgpito zaciecie w czasie pracy w zakresach
temperatur podanych w punkcie 1.

® Wszystkie czesci nie wykonane ze stali nierdzewnej muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed korozja, z wyjatkiem 80 mm koncowek zawordw przeznaczonych do spawania.

® Testy i certyfikaty zawordw

Wykonawca musi przygotowaé certyfikaty inspekcji zaworéw zgodnie z wymogami PN-EN
10204:2005 (U) i dostarczy¢ je nie pdzniej niz 7 dni przed ich montazem. Certyfikaty inspekcji
powinny zawiera¢ co najmniej:

Odpowiednie normy i specyfikacje produkcji i testowania

Certyfikaty armatury 3.1, wytrzymalos$é na rozcigganie, granice plastycznosci, wydtuzenie
Certyfikaty spawania

Certyfikaty badan promieniami X i ultrasoniczne

wymiary, ci¢zar, numer

certyfikaty prob cisnieniowych i szczelnosci

podpis inspektora

Test ci$nieniowy

Kazdy zaw6r musi by¢ testowany zgodnie z normg PN-EN-12266.

Wszystkie zawory musza by¢ testowane na szczelnos¢ woda o temperaturze pokojowej i przy
cisnieniu 1,25 razy max. Cisnienia roboczego na przemian z kazdej strony. Wymaganiem jest
zapewnienie, aby maksymalny przeciek spelnial wymagania ISO 5208- 1982 ITP. pozycja A. Po
zakonczeniu testowania zawory muszg by¢ catkowicie oproéznione z wody i osuszone.

® Zawory muszg by¢ odporne na korozj¢ powodowang woda sieciowg o nastepujgcych

parametrach:

Zasadowosé < 1,4 mval

Zawartosc tlenu < 0,5 mg/l

Catkowita twardosc < 0,05 on

Siarczyny <3-5mg/l

Zelazo <0,l mg/1

Zawiesina <5mg/l

pH 7,5

Chlorki 30mg/1

e Zawory powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, zawiesina

korozyjna). :
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Zamawiajacy lub jego przedstawiciel musi mie¢ dostep do wszystkich informacji zwigzanych
z produkcja i kontrola w ciagu calego procesu produkcyjnego, lacznie z zakladami
poddostawcow.

Wykonawca musi dostarczy¢ bezptatnie wszystkie konieczne $rodki do sprawdzenia, ze
proces produkcyjny jest zgodny z kontraktem, zarowno pod wzgledem jakosci jak i czasu.

Zawory recznie sterowane; bez sitownikéw.

- Wszystkie zawory musza by¢ zaopatrzone w przekladnie i koto do sterowania recznego.
- Wszystkie zawory musza by¢ przystosowane do zamontowania sitownika.

- Wszystkie zawory muszg by¢ wyposazone w $slimak samohamowny przektadni.

- Wszystkie przektadnie musza by¢ wyposazone w niezbedny uklad smarowania.

- Wszystkie przektadnie musza by¢ konstrukcji metalowe;.

- Pokretla do sterowania recznego przy zamykaniu muszg wykonywaé ruch zgodny z
ruchem wskazéwek zegara.

- Konstrukcja przektadni musi byé taka, aby istniata mozliwos¢ otwarcia przektadni do
przegladu bez demontazu zaworu.

- Zawor powinien by¢ wyposazony w odpowiedni wskaznik pokazujacy jego polozenie od
0 do 100% otwarcia.

- Przektadnia powinna mie¢ mozliwo$¢ montazu co 90 na trzpieniu zaworu.

- Przekladnia ma by¢ zamontowana w opcji po prawej stronie zaworu klapowego, patrzac
zgodnie z zalecanym kierunkiem przeptywu.

Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego 2 komplety instrukcji instalacji i eksploatacji w
jezyku polskim na co najmniej 2 tygodnie przed montazem zawordw. Instrukcje powinny
obejmowac procedur¢ montazu dla wykonawcow nabywcy w zakresie wymagan odnosnie
poditaczenia do systemu, sposobu eksploatacji itp. Wykonawca dostarczy réwniez wymagania
odnosnie procedury spawania zaworéw do rurociggow wraz z odpowiednig norma.
Wykonawca przeszkoli stuzbg eksploatacyjng zamawiajgcego w zakresie montazu i
demontazu przektadni oraz sposobu ustawiania wylacznikéw krancowych i momentowych.

Zwycieski Oferent dostarczy dla kazdego typu zaworu po dwa komplety instrukcji dotyczace;j
konserwacji zalecanej przez wytworce.

Oznakowanie
Oznaczanie pojedynczych czesci.

Wszystkie czesci muszg by¢ oznaczone w ten sposob, aby byly jasno zidentyfikowane: typ
urzadzenia, numer czesci i nazwa wytworcy.

— Na wykonanym zaworze powinna by¢ zamocowana tabliczka znamionowa wykonana ze
stali nierdzewnej z nastepujgcym oznaczeniem:

— nazwa wytworcy

— numer produktu i rok jego produkcji
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— zalecany kierunek przeptywu
— wymiary

— cisnienie robocze

~ cisnienie probne

— maksymalna temperatura.

Zawory nie mogg by¢ dostarczone przed dokonaniem koncowej inspekeji przez nabywee lub
jego przedstawiciela oraz akceptacji calej dokumentacji. W zakresie kompensatorow
okreslono w Rozdziale Specyfikacja wymagan technicznych dla kompensatorow uzywanych
do wykonania zamo6wienia.

2.3.9. Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni terenu.

Wymagania dotyczace materialow w zakresie wykonywania nawierzchni terenu:

W odniesieniu do materialéw w zakresie wykonywania nawierzchni terenu powinny by¢ spelnione
nast¢pujace wymagania:

® uzyte materialy musza by¢ zgodnie ze stanem istniejacym nawierzchni zatwierdzonym przez
wlasciciela terenu,

® materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i aprobaty,

® materiaty do odtworzenia musza by¢ nie gorsze niz obecne, a uszkodzone wymienione na nowe.

Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta technologia
wykonania robét 1 obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci BHP.

® Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni terenu — wymagajg stosowania odpowiedniego
sprzetu.

® W czasie prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie zachowaé
szczeg6lng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ plaszcza poliuretanowego rur preizolowanych.

® Wymagania dotyczace wykonania robdt w zakresie wykonywania nawierzchni terenu:

Nawierzchnia na calej dtugosci rurociagéw powinna byé odtworzona zgodnie z projektem
technicznym i stanem istniejgcym.

Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
zasadami techniki, roboty te be¢da odbierane rowniez przez nadzér wlasciciela terenu —
zarzadcy drogi.

Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywac analogicznie jak istniejgce w tym miejscu,
chyba ze dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadce drogi stanowia
inaczej, w tym przypadku muszg by¢ zgodne z nimi.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonywaé z wykorzystaniem materiatow z rozbiérki pod
warunkiem, iz nie sg uszkodzone.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez odtworzy¢ nawierzchnie ktore zostaty przez niego
uszkodzone podczas transportu materiatéw i sprzetu, na terenie budowy i poza nim.

Odtworzenie terendéw zielonych zgodnie ze sztuka ogrodnicza do stanu pierwotnego. !
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- Trawniki nalezy odtworzy¢ rowniez w miejscach sktadowania materialéw postojui przejazdu
sprzetu, ustawiania wygrodzen i innych elementow zwigzanych z budowa.

- Krzewy wystepujace na trasie nalezy zadotowaé, a nastepnie po wykonaniu sieci posadzié z
powrotem i ewentualnie dosadzié nowe.

e Kontrola badania i odbidr robét w zakresie wykonywania nawierzchni drég odbywac sie
bedzie zgodnie z ponizszym:

- Zakres i kompletnos¢ wykonania tych robot bedzie potwierdzona odbiorem przez
Zamawiajacego i Wlasciciela terenu.

- Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo o Odpadach. Odbiory
nawierzchni jezdni, chodnikéw czy terendéw zielonych odbywa¢é si¢ bedzie przy udziale
zarzadcy lub wlasciciela terenu.

— Nad zaworami odpowietrzajacymi nalezy wykona¢ studnie zelbetowe umozliwiajace dostep
do odpowietrzen, zgodnie z projektem.

2.3.11. Instalowanie systemu alarmowego.
Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie instalowania systemu alarmowego:

Instalacje alarmowa nalezy wykonaé sScisle wedlug zalecenn dostawcy rur preizolowanych, oraz
projektu technicznego.

- Nalezy tgczy¢ wszystkie przewody alarmowe wystepujgce w rurach

- Przewody systemu alarmowego nalezy taczy¢ w kazdej mufie, na koncach rurociaggow
wyprowadzi¢ poza koncéwki termokurczliwe.

— Podczas montazu i spawania rurociggdw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie przerwac przewodow
alarmowych. Jak rowniez przy taczeniu systemu alarmowego nalezy pilnowac aby nie doszto
do przerwania drutéw zatopionych wewnatrz pianki otaczajacej rure stalowa.

— Po wykonaniu kazdego potaczenia nalezy dokonaé¢ pomiaru cigglosci przewodow instalacji
alarmowej. Wyniki pomiaréw muszg odpowiadac nastepujacym warunkom:

Pojedynczy element preizolowany bedzie spetnial warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej
R>200MQ przy pomiarze przyrzadem spelniajacym wymagania normy PN-EN 14419-2009 1 w
sposéb zgodny z tg norma.

Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do budowy sieci elementéw
preizolowanych dostarczonych przez Wykonawce wraz z zespotami zlacza pozwolg na uzyskanie
wartosci minimalnej rezystancji pianki R=10MQ na kazde 1000m petli alarmowej zgodnie
z zalezno$cig: Rmin=10000/L [MQ]

— Instalacj¢ nadzoru nad rurociggami wykonaé zgodnie z projektem

— Elementy instalacji alarmowej t.j. detektor nalezy zamontowa¢ w skrzynce hermetycznej,
z przezroczystymi drzwiczkami;

— Do skrzynki detektora nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne, zgodne ze stosownymi
przepisami.

— Nalezy wykona¢ alarmowsg dokumentacj¢ powykonawczg, zawierajaca:

® inwentaryzacj¢ geodezyjng poszczegdlnych elementéw alarmowych,
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" powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegélnych obwodoéw z naniesionymi
wynikami pomiaréw elektronicznych,

® powykonawcze schematy zasilania detektorow w energie¢ elektryczna.

— Kontrola badania i odbiér robot w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywag sie
bedzie na podstawie projektu instalacji alarmowej, ponad to:

— Zakres i kompletnos¢ wykonania tych robét bedzie odbierany przez odpowiednie stuzby
Zamawiajacego.

— Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni protokot.

2.3.12. Zabezpieczenie miejsca robot.
e Zabezpieczenie miejsca robot musi by¢ zgodnie z organizacjg ruchu przepisami BHP.

e Ze wzgledu na duzy ruch samochodowy w rejonie prac ogrodzenie miejsca rob6t musi by¢
pelne, nieprzeZroczyste, o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m. Ogrodzenie musi by¢ czyste i
estetyczne, przez caly czas musi by¢ zachowana cigglos¢ ogrodzenia.

2.4. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn, oraz Srodkéw transportowych

Sprzgt i maszyny, oraz $rodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizacji
zadania musza odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

a. Uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.

b. Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw, oraz ludzi
przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

c. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenia.

d. Gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu musza by¢ dostosowane do
specyfiki prowadzonych robét i miejsca ich wykonywania, a takze uwzglednia¢ obostrzenia zwiazane
z ograniczeniami wystgpujacymi w rejonie prowadzonych prac.

e. Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwy dobodr i sposob uzycia sprzetu, oraz organizacje
€Zasu jego pracy.

f. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle z uzycia niewlasciwego, lub w
niewlasciwy sposob uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. I pokrywa z wilasnych srodkéw
powstale w ten sposdb roszczenia Zamawiajacego i 0sob trzecich.

2.5. Wymagania dotyczace robot dodatkowych

Zamawiajacy nie przewiduje robot dodatkowych, Wykonawca kalkulujac cene oferty zobowigzany
jest do uwzglednienia wszystkich robét jakie bedg konieczne do realizacji zakresu zadania.

2.6. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé
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wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
mieszkancow i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc si¢ to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ zaplecza budowy i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia, zanieczyszczeniem powietrza spalinami, pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ wazny sprz¢t ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, zaplecza i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne b¢da skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Materiaty uzyskane w trakcie robot demontazowych
na biezaco zabezpiecza¢ i przekazywac do utylizacji.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemia na terenie obj¢tym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od ich
wlascicieli, potwierdzenie informacji dotyczacych w ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnos$ci
wlasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié
Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wlascicieli oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego i wynikajace z uzgodnien branzowych.

Stosowanie si¢ do przepisé6w prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego w swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wykonawca zobowigzany jest znaé

wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz przepisy i
|
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wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2.6.1. Odbior dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych

Wszystkie wykonane zadania musza podlega¢ odbiorowi potwierdzonemu protokolamie. Przewiduje
si¢, nastepujace odbiory:

odbior dokumentacji technicznej,

odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbior terenu,

odbior robdt budowlanych (odbior koncowy).

Wszelkie odbiory nalezy wykonac zgodnie z procedurami Zamawiajacego.
Odbiér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji za protokotem:

- przekazania

- zdawczo-odbiorczym.

Odbiér robét budowlanych

Po wykonaniu rob6t firma wykonawcza powiadomi inspektora nadzoru Zamawiajgcego o
zakoficzeniu robdt i ustali z nim termin odbioru rob6t. W odbiorach muszg uczestniczyé
przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora; czynnosci odbiorowe muszg zostaé udokumentowane.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ma na celu stwierdzenie prawidtowosci wykonania,
ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu. Czynnosci odbiorowe musza by¢ przeprowadzone w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robot. W trakcie odbioru Wykonawca musi posiadaé wszystkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce nalezyte wykonanie robot i jakos¢ wbudowanych materialéw oraz dokumentacje
fotograficzng na nosniku CD/DVD. W odbiorze moze uczestniczy¢é réwniez przedstawiciel
wlasciciela  terenu. Po pozytywnym dokonaniu odbioru, akceptacji robot
1 podpisaniu protokotow firma wykonawcza wystawi fakture.

Sieci cieplne

Nadzér techniczny nad wykonawstwem sieci cieplnej powinni sprawowag:
- inwestor,

- przedstawiciel eksploatacji,

- projektant.

Przedstawicielem inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajacy uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji, zgodnie z ustawa Prawo budowlane. Inspektor nadzoru
inwestorskiego petni kontrole nad kierownikiem budowy. W trakcie budowy sieci cieplnej inspektor
nadzoru musi uczestniczy¢ w spotkaniach roboczych, dotyczacych ewentualnych zmian projektowo-

wykonawczych. Kazdy uktadany odcinek sieci (zgloszony do odbioru) podlega sprawdzeniu w
zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacjg,

- zastosowanych materialow (atesty, zaswiadczenia jako$ci materiatéw, zgodnosci z wymogami

zawartymi w dokumentacji technicznej materiatéw uzytych do wykonania cieplociagu,

- robdt ziemnych,

- robot budowlanych:

« wykonania podtoza (podsypki),

+ spadkéow podloza,

+ rzednych wierzchu rurociggow,

+ przejsé przez przegrode budowlang,
+ przejsé gazoszczelnych,

+ odwodnien i odpowietrzen,

+ wykonanie obsypki rurociggdw,
- rob6t montazowych:

+ potaczen spawanych,

+ spadkow i osiowosci rurociggow,
+ polaczenia instalacji alarmowej,

+ mufowanie,

+ zabezpieczenie antykorozyjne rury ochronnej,

* rozmieszczenie ptdz,

»

zalozenie manszet,

+ izolacji,

+ szczelnosci rurociagow,

+ czystosci (ptukanie sieci),

- odtworzenia terenu:

+ oswiadczenia wlascicieli o odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Odebranie etapu robdt winno byé zakonczone spisaniem protokolu odbioru czgsciowego robot.
Odbior techniczny koncowy bedzie polegal na przedstawieniu inspektorowi nadzoru protokotéw
badan i sprawdzen czesciowych kwalifikujacych go do eksploatacji. Odbidr koncowy budowy sieci
cieptowniczej powinien by¢ zakonczony protokotem odbioru koncowego, protokotem przekazaniem-

przyjeciem do eksploatacji.

Inspektor nadzoru powinien uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, odbiorach:

- odbioru materiatoéw,

- sprawdzeniu niwelacji dna wykopu lub podsypki piaskowej,

- odbioru montazu sieci:

+ polaczen spawanych,
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+ instalacji alarmowej przed izolacja ztaczy,

- mufowania zlgczy,

- instalacji alarmowej po zaizolowaniu potaczen spawanych,

- wykonania stref kompensacyjnych,

- wykonania obsypki piaskowe;j,

- technicznym kwalifikujgcym sie¢ do eksploatacji,

+ proba szczelnosci na ci$nienie 1,5*cisnienie robocze w sieci,
+ ptukanie sieci,

- koncowym i przekazaniu sieci do eksploatacji.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania stawiane:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych.

3. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

8. Wytyczne zawarte w tematycznych przepisach szczegdtowych.
9. Obowigzujgcych Polskich Normach.
10. Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane].

11. Niniejszym ,,Programem funkcjonalno — uzytkowym”.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia, spelniajagc wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. pozycja 1186 ze zmianami),

- ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. pozycja 755 ze zmianami),

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. pozycja 276 ze zmianami),

- ustawy z dnia 5 czerwea 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o

postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897), \
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury j z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. pozycja 1129),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015r.
poz.1554),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji o pozwolenie na budowe oraz
zgloszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U.z 2015r. poz. 1961),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. Nr 108, poz. 963),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015r.
poz. 1775),

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, Dyrektyw Unijnych, zasad wiedzy techniczne;j i sztuki
budowlane;.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy. W przypadku wykonywania robot na zgloszenie, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wewnetrzny Dziennik Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznionymi sa:

e inwestor,

e inspektor nadzoru inwestorskiego,

e projektant,

e kierownik budowy,

e kierownik robot,

e 0soby wykonujace czynnosci geodezyjnego na terenie budowy,

e pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli i
przestrzegania przepisdw na budowie — w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujace;
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda wykonywane w
sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy mozna wpisa¢ migdzy innymi:
e datg przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j,

o date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego, z podziatem na dwa zadania i cztery etapy w kazdym
zadaniu.

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt, w szczegolnosci
rozpoczecia zakonczenia kazdego z czterech etapéw kazdego zadania co potwierdzone
protokotem odbioru etapu moze by¢ podstawg wystawienia faktur czesciowych,

e  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagl i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,

e daty wstrzymania robot z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych,
e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

e 7godnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy s3 automatycznie
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do
Dziennika budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
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NI ZALACZNIKI

1. Rys nr 1 — Propozycja lokalizacji GWC i przebiegu trasy sieci w.p. i np. od GWC
przy os. Brozka 3.

2. Rzeczywiste parametry dostawy ciepla do GWC przy os. Brozka 3 w sezonie
grzewczym.

3. Rzeczywiste parametry dostawy ciepla do GWC przy os. Brozka 16 w sezonie
grzewczym.

4. Rzeczywiste parametry dostawy ciepta dla C.W.U. do GWC przy os. Brozka 16 w
sezonie pozagrzewczym.

S. Rys nr 2 — Propozycja lokalizacji GWC i przebiegu trasy sieci w.p. i np. od GWC

przy os. Brozka 16.
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